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1 — PREMESSA
Ai fini del presente documento vengono adottate |e seguenti definizioni:

- Cantiere Cornigliano: I'insieme delle aree in disponibilita di Sviluppo Genova
Sp.A. (Stazione Appatante) nelle quali sono condotti gli “interventi di
smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree di
Cornigliano”,

—  Aree Non Condominiali: porzioni del Cantiere Cornigliano, di numero variabile,
di dimensione variabile, fra di loro indipendenti e anche non comunicanti,
delimitate da un confine fisico (recinzione, barriera, ecc.), consegnate dalla
Stazione Appatante ad appaltatori distinti per I’esecuzione, a loro interno, di
lavori e/o servizi;

—  Aree Condominiali: tutto quanto ricadente nel Cantiere Cornigliano ma non
facente parte di alcuna Area Non Condominiae, come sopra definita; sono Aree
Condominiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema di ingresso a
Cantiere Cornigliano (comprensivo della strada di accesso e del dispositivi di
regolamentazione) le strade e i percors interni allo stesso, le attrezzature di uso
comune ecc.

II Cantiere Cornigliano si configura dunque come un insieme di subcantieri coordinati dalla
Stazione Appaltante e regolati da procedure codificate di carattere generale sull’uso dei
percorsi, del servizi e delle attrezzature condominiali e disciplinati da direttive comuni in
materia di sicurezza e modalita di accesso e transito: tali modalita sono illustrate nel presente
documento.

La Stazione Appaltante, nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, potra
aggiornare ed integrare il contenuto del presente documento, nonché istituire nuove procedure
o direttive a fine di migliorare I’ organizzazione generale delle attivita svolte al’interno del
Cantiere Cornigliano.

2 — LOGISTICA DEGLI ACCESSI

L’ accesso a Cantiere Cornigliano dalla viabilita pubblica pud avvenire dal cancello posto a
numero 15 di ViaL.A. Muratori, oppure da Lungomare Canepa attraverso il transito sul ponte
provvisorio di cantiere denominato “Ponte Basso™.

Il cancello di ViaL.A. Muratori, da accesso ad una viabilita non sorvegliata in parte comune
all’accesso alo stabilimento llva, da questa s accede all’ingresso a Cantiere Cornigliano
(identificato come Ingresso Principale o “ingresso A”) , vigilato 24 ore su 24, attraverso il
percorso riportato in Figura 1 in colore gialo.

Il transito sul Ponte Basso, dotato di un cancello in corrispondenza dell’imbocco in sponda
sinistra, € regolamentato da un senso unico alternato semaforizzato (Figura 1); da questo,
attraverso il percorso riportato in Figura 1 in colore verde (interno ale aree di cantiere ad una
corsia per senso di marcia e separato dalle aree operative mediante una recinzione), si accede
al’ingresso “B”.

Si precisa che, nel corso dell’ appalto, potra essere aperto il by-pass veicolare per mezzi
pesanti, dedicato alla viabilita pubblica tra lungomare Canepa e ponte Pieragostini, in tale
caso tale tratto in colore verde risultera essere compreso nellaviabilita pubblica.
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| trasporti eccezionali con sagome superiori a quelle massime consentite dallo stato dei luoghi
(in particolare dalle ampiezze dei passaggi a di sotto del viadotto ferroviario), potranno
transitare tramite le aree ILVA previa richiesta scritta dla Stazione Appaltante; questa
provvedera ad inoltrare la richiesta ai responsabili ILVA. In assenza di permesso scritto da
parte di ILVA nessun transito potra avvenire attraverso tali aree.
3 — DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI
In Figura 2 e rappresentata la configurazione degli ingressi a Cantiere Cornigliano, costituiti
da

- Ingresso “A”: ingresso principale;

— Ingresso “B”: accesso all’ingresso A tramite il Ponte Basso.
3.1 —INGRESSO “A”

L’ingresso A rappresenta il limite delle aree operative del Cantiere Cornigliano; nel dettaglio
svolge lafunzione di:

—  accesso ale Aree Condominiali e ale Aree Non Condominiali;
—  filtro per il personale ed i veicoli iningresso ein uscita;
- pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita.
L’ ingresso A dispone dei seguenti dispositivi di regolamentazione degli accessi:

—  sharradi entrata “a’ comandata dalla portineria o dagli utenti autorizzati tramite
badge;

- lettore di badge per il comando della sbarra direttamente dal veicolo;
- portineria attrezzata e presidiata dal servizio di Vigilanza;

—  tornéli di entrata/uscita pedonae all’area operativa del Cantiere Cornigliano,
comandati tramite badge;

—  telecameradi controllo con monitor posto in portineria;
—  sharradi uscita“a’ comandata dalla portineria.

Presso I'ingresso A €, inoltre, installato un sistema lavaruote sulla corsiadi uscita.

Lungo laviabilita di accesso daViaL.A. Muratori s trova un’area di parcheggio disponibile
per gli operatori del Cantiere Cornigliano e per i visitatori. Superata la sbarraingresso “a’ €,
invece, presente un’area di parcheggio recintata e riservata agli autoveicoli della Stazione
Appaltante (denominata“Areadi Parcheggio A” in Figura 2).

3.2 INGRESSO “B”

L’ingresso B e posto sul limite della viabilita di collegamento al Ponte Basso, svolge la
funzionedi :

—  accesso al’ingresso principale “A” delle Aree Condominiali;
—  filtroperi veicoli iningresso e in uscitatransitanti per il Ponte Basso;
L’ ingresso B dispone dei seguenti dispositivi di regolamentazione degli accessi:
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—  sharradi entrata “b” comandata dalla portineria o dagli utenti autorizzati tramite
badge;

- lettore di badge per il comando della sbarra direttamente dal veicolo;

—  citofono di collegamento alla portineria per I’annuncio di utenti non autorizzati in
via continuativa;

—  sharradi uscita“b” comandata dalla portineria.

4 — PROCEDURE DI ACCESSO AL CANTIERE CORNIGLIANO

La Vigilanza e I’ unico soggetto preposto al controllo dei flussi di persone (esclusi dipendenti
e consulenti della Stazione Appaltante), mezzi, attrezzature e materiali in ingresso e in uscita
dal Cantiere.

Il controllo degli accessi a Cantiere Cornigliano sara normamente effettuato dal personale di
Vigilanza armata, dalla postazione localizzata nella portineria; in tali operazioni potra farsi
coadiuvare anche da un Sorvegliante di turno.

Il servizio di Vigilanza sarainoltre preposto all’ apertura e alla chiusura degli accessi alle aree,
disponendo delle chiavi dei relativi cancelli, secondo gli orari di apertura del Cantiere
Cornigliano. La portineria, posta in corrispondenza dell’accesso principae, costituisce il
punto di riferimento per tutte le comunicazioni interne a Cantiere Cornigliano e fra il
Cantiere Cornigliano e’ esterno.

4.1 PROCEDURA DI ACCESSO PER PERSONE
Nel Cantiere Cornigliano potranno entrare i seguenti soggetti:

a) personaedi imprese operanti a suo interno;
b) visitatori;
c) personae della Stazione Appaltante.

Nei casi a) e b) i soggetti potranno essere autorizzati all’accesso a Cantiere in maniera
continuativa o0 temporanea. Nel caso C) | soggetti saranno sempre autorizzati in maniera
permanente.

In ogni caso qualunque soggetto presente in Cantiere in qualunque momento dovra essere
stato espressamente autorizzato al’ingresso — in maniera permanente o temporanea —
disponendo di un Permesso di Accesso (Continuativo o Temporaneo) rilasciato dalla
Vigilanza.

4.1.1 Permesso di Ingresso Continuativo (PIC)

Il rilascio da parte del servizio di Vigilanza di un Permesso per Ingresso Continuativo (PIC) a
soggetti di cui a punti a) e b) e subordinato a preliminare assenso da parte della Stazione
Appaltante. | PIC sono costituiti da badge magnetici, su ciascuno dei quali € riportato un
codice numerico associato univocamente a possessore del PIC.

Il PIC e strettamente personale e non é cedibile in acun modo. All’interno del Cantiere
Cornigliano (non solo nelle Aree Condominiali, ma anche nei singoli cantieri afferenti ad ogni
lotto di intervento) ogni persona dovra tenere sempre con séil proprio badge.

L’ utilizzo di un badge personae da parte di persone diverse da quellaidentificata dallo stesso,
comportera |’ allontanamento immediato e permanente dal Cantiere del possessore abusivo e
del titolare del PIC.
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Per i soggetti di cui a punto a) ogni appaltatore che operera al’interno del Cantiere
Cornigliano dovra presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio del lavori, una
specifica richiesta di  “Autorizzazione Continuativa’, che conterra la seguente
documentazione relativa a personale che egli intendera impiegare in maniera stabile
nell’ esecuzione dei lavori alui appaltati:

1. elenco del personale da autorizzare all’ingresso con indicazione, per ciascun soggetto,
di:
- cognome e Nome;
- dataeluogo di nascita;
- numero di matricolg;
- numero posizione contributiva;
- qudifica;
- tipologia e numero documento di riconoscimento (in corso di validita);
2. copia (leggibile ed integrale) delle varie pagine del libro matricola vidimate in ogni
pagina da timbro della ditta e firma di persona avente poteri di rappresentanza della
societd;

3. dichiarazione firmata dal Direttore Tecnico di Cantiere che sono state fornite alle
singole maestranze indicazioni relative a:
- i rischi specifici cui & esposto in relazione all'attivita svolta ed a lavorazioni
limitrofe, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- 1 pericoli connessi al'eventuale utilizzo di sostanze pericol oseg;
- lemisureeleattivitadi prevenzione adottate;
- leregoledi circolazione all'interno dello stabilimento;
- le procedure e I'organizzazione per il pronto soccorso, la lotta antincendio ed
evacuazione del lavoratori;
- il piano o le procedure di emergenza;
- lezonedi sosta autorizzate;
- lezone pericoloseg;
- gli ordini di servizio di interesse.
L’ Appaltatore potra presentare una o0 piu domande integrative di Autorizzazione
Continuativa

Una volta approvato tale elenco, la Stazione Appatante provvedera tramite il servizio di
vigilanza, all’emissione di tutti i badge autorizzati. Ogni PIC sara consegnato dal servizio di
Vigilanza al soggetto che ne e titolare la prima volta che questo si presentera all’ ingresso del
Cantiere Cornigliano, previa sottoscrizione di documento di avvenuto rilascio dispositivo.

La consegna di PIC a soggetti di cui al punto b) — non facenti capo a imprese operanti in
cantiere — sara comungue effettuato previo rilascio da parte della Stazione Appaltante del
nulla osta all’ emissione dello stesso, comunicato per tempo.

Chiungue risulti in possesso di un PIC potra entrare e uscire liberamente dal Cantiere
Cornigliano attraverso i tornelli posti al’ingresso, provvisti di lettore badge. La Vigilanza
potra effettuare a sua discrezione controlli periodici sul corretto utilizzo dei badge personali.

Qualora un soggetto dotato di badge personale ne sia temporaneamente sprovvisto al
momento dell’ingresso, |'autorizzazione all’ingresso potra avvenire, a seguito dela
presentazione, e del deposito, di un proprio documento di identitaal personaedi Vigilanza; in
tal caso verrarilasciato un badge provvisorio.
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In caso di smarrimento del badge personale dovra essere presentata formale denuncia a
responsabile del servizio di Vigilanza, che dopo gli accertamenti del caso potra provvedere a
sostituirlo.

4.1.2 Permesso di Ingresso Temporaneo

| soggetti che non svolgeranno attivita continuativa al’interno del Cantiere Cornigliano,
oppure visitatori occasionali, dovranno essere identificati in portineria ogni qual volta
richiedano I’ accesso ale aree. La Vigilanza potra autorizzare |I'ingresso solo tramite assenso,
scritto o verbale, da parte di un rappresentante della Stazione Appaltante.

A seguito della presentazione e del deposito di un proprio documento di identita al personale
sara accordato un Permesso di Ingresso Temporaneo.

4.2 PROCEDURA DI ACCESSO PER MEZZI E AUTOVEICOLI DI CANTIERE

In linea generale tutti i mezzi e i veicoli di cantiere potranno operare esclusivamente
al’interno delle Aree Non Condominiali di competenza. Il transito attraverso le Aree
Condominiali, che dovra in ogni caso avvenire sempre seguendo i percorsi piu brevi e nel
minor tempo possibile, sara consentito solo:

a) per abbandonare definitivamente il Cantiere Cornigliano;

b) per effettuare attivita di trasporto materiali da e per il Cantiere Cornigliano previa
verificadei Documenti di Trasporto o del Formulario del Rifiuti da parte del servizio
di Vigilanza;

C) per trasportare materiali verso specifiche aree di stoccaggio dislocate internamente al
Cantiere Cornigliano.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato potranno essere eccezionalmente concesse dalla
Stazione Appaltante.

E assolutamente proibito I’ingresso in cantiere ad automezzi privati € motoveicoli.

Prima dell’inizio dei lavori gli appaltatori dovranno consegnare ala Vigilanza |’ elenco
completo, aggiornabile a seconda delle esigenze operative delle imprese, dei mezzi che
intenderanno utilizzare per |’ effettuazione dei lavori. Per ogni mezzo gli appaltatori dovranno
fornire:

a) latipologia;
b) il numero di targa o di matricola;

c) gli estremi assicurazione RCT €/o RCA.

| mezzi d’'opera e gli autoveicoli con possibilita di circolazione su strada dovranno sempre
essere accompagnati dal libretto di immatricolazione.

Per i mezzi trasportati in Cantiere mediante carrelli, I’ Appaltatore provvedera a comunicare
per tempo alla Vigilanza i dati sopra riportati, restando inteso che il veicolo adibito a
trasporto di tali mezzi sara autorizzato al’ingresso a Cantiere per il tempo strettamente
necessario.

| mezzi d’operadi cantiere dovranno inoltre essere accompagnati da:
1. dichiarazione di conformitda CE o dichiarazione equipollente (per macchine
commercializzate antecedentemente a 09/1996);
2. libretto di uso e manutenzione;
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3. inpresenzadi apparecchi di sollevamento:
- libretto di omologazione (per gli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale di portata superiore a 200 kg);
- veifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di
omologazione;
- veificaannuale;
- copia di denuncia di instalazione per gli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg, dainstallare in sito;
- collaudo installatore per apparecchi dainstallare in sito;
4. verifiche periodiche effettuate (tagliandi, revisioni, manutenzioni programmate);
5. certificazione ISPESL relativa ad eventuali radiocomandi.

| trasporti eccezionali dovuti a sagome superiori a quelle massime consentite dallo stato del
luoghi, dovranno essere preliminarmente concordati con la Stazione A ppaltante.

4.3 PROCEDURA DI ACCESSO PER ATTREZZATURE

La Vigilanza provvedera a richiedere a tutti gli appaltatori la lista completa delle attrezzature
che intenderanno utilizzare per lo svolgimento del lavori ad appaltati, aggiornabile a
seconda delle esigenze operative. Ciascuna attrezzatura dovra essere accompagnata:

a) secommercializzatadopo il 09/1996:
- dadichiarazione di conformita CE del fabbricante,
- damarcatura CE;

b) se commercializzata antecedentemente a 09/1996 da dichiarazione del fabbricante
di rispetto delle norme antinfortunistiche.

4.4 PROCEDURA DI ACCESSO PER MATERIALI

Il conferimento di materiali di qualunque genere al’esterno del Cantiere Cornigliano e
vincolato all’ obbligo tassativo da parte del servizio di Vigilanza di procedere alla pesatura del
mezzo che li trasporta, Sia in ingresso (mezzo scarico) Sia in uscita (mezzo carico), nelle
modalita piu avanti specificate. Qualunque carico di materide uscente dal Cantiere
Cornigliano dovra essere accompagnato da apposito documento di trasporto (DDT) o, se
configurabile come “rifiuto”, da relativo Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR), di cui la
Vigilanza provvedera afare copia e ad archiviarla primadi consentire |’ uscitaa mezzo.

Per i materiali entranti in Cantiere, generalmente destinati alle lavorazioni in atto a suo
interno o ala manutenzione o a rifornimento dei mezzi in esso presenti, si procedera in modo
analogo, provvedendo a produrre e ad archiviare copia del Documento di Trasporto per ogni
carico transitante in ingresso.

5 — MODALITA DI ACCESSO

Nel seguito vengono elencate le modalita di accesso attraverso ogni ingresso, distinti fra
soggetti autorizzati in via continuativa e soggetti non autorizzati in via continuativa.

Per I’accesso al Cantiere Cornigliano il personale autorizzato dovra superare i tornelli di
ingresso mediante lettura del badge.

Fa eccezione il personale ala guida dei mezzi autorizzati che accederanno alle aree
condominiali del Cantiere Cornigliano dalla sbarra“a’ tramite lettura del badge personale.

L’ apertura della sbarra di ingresso “b” per |’accesso veicolare, avviene tramite badge
Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
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personale, i soggetti non dotati di badge devono richiedere |’ apertura tramite il citofono
collegato con laportineriadi cantiere.

L’ingresso dei materiali nel Cantiere Cornigliano su mezzi di trasporto ordinari sara in ogni
caso regolato dalla Vigilanza a seguito della verifica del Documento di Trasporto (D.D.T.), i
materiali in ingresso potranno essere ispezionati dal personale di Vigilanza ed il mezzo di
trasporto potra essere soggetto a pesatura.

Le modalita di uscita sono analoghe a quelle di ingresso, prima dell’uscita dal Cantiere
Cornigliano e predisposto un sistema lavaruote del quale e fatto obbligo servirsi a tutti gli
automezzi in uscitadal cantiere.

L’uscita dei materiali dal Cantiere Cornigliano sara in ogni caso regolato dala Vigilanza a
seguito della verifica del Documento di Trasporto (D.D.T.) o del Formulario di Trasporto
Rifiuti (F.I.R.), tutti i mezzi in uscita saranno soggetti a pesatura, non sara consentita la
fuoriuscita di materiali dal Cantiere Cornigliano su mezzi non pesati. In ogni caso i mezzi in
uscita potranno essere ispezionati dal personale di Vigilanza.

L’ apertura della sharra “a’ per i mezzi che trasportano materiali in uscita sara quindi sempre
comandata dal personale di Vigilanza.

6 — ORARI DI ACCESSO AL CANTIERE CORNIGLIANO

Il Cantiere Cornigliano sara aperto nei giorni feriai dalle ore 07.00 alle ore 21.00, il sabato
dalleore 7 dleore 14.

Quando il Cantiere Cornigliano & aperto in portineria saranno presenti due addetti alla
Vigilanza, nelle ore notturne e nel festivi sara presente un solo addetto.

L’ Appaltatore che avesse necessita di accedere al Cantiere Cornigliano in giorni od orari di
chiusura, dovra presentare alla Stazione Appaltante domanda di autorizzazione all’ingresso in
orari eccezional, in cui dovranno essere chiarite le necessita eccezionali e le lavorazioni
effettuate. Qualora nei giorni 0 negli orari richiesti non dovesse essere previsto dalla Stazione
Appaltante |’ effettuazione del servizio di Vigilanza, I’ Appaltatore s dovra accollare ogni
onererelativo atale servizio.

Le imprese saranno responsabili del controllo del rispetto degli orari di ingresso e di uscita del
proprio personal e dotato di badge dal Cantiere Cornigliano.

In ogni caso mezzi e materiali non potranno entrare ed uscire dal Cantiere Cornigliano in orari
di chiusura.

7 — NORME DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL CANTIERE CORNIGLIANO

Una volta superata la sbarra “a’ gli appaltatori avranno accesso alle Aree Condominiali,
costituite da piste di cantiere, separate dalle Aree Non Condominiali consegnate ai divers
Appaltatori tramite recinzioni mobili.

Data la natura degli interventi nel Cantiere Cornigliano i percorsi potranno subire variazioni a
discrezione della Stazione Appatante, I’Appatatore e tenuto ad atteners sempre ale
indicazioni fornite.

La viabilita condominiale, puo attraversare in piu punti la linea ferroviaria Genova —
Ventimiglia, in Figura 3 sono riportate le ampiezze degli attraversamenti, costituenti vincolo
per lamovimentazione internadel mezzi d’ opera.

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Disposizioni generali di organizzazione del Cantiere Cornigliano
Doc. N. 055/PES/GEN/R002 Pag. 9di 14



SuilupEenwa

La Vigilanza effettuera ricognizioni periodiche al’interno delle Aree Condominali allo scopo
di controllare che i lavoratori presenti non violino le regole vigenti. In particolare verra
verificatal’ osservanza delle norme di circolazione vigenti al’interno del Cantiere Cornigliano
di seguito riportate:

a) divieto di circolazione dei mezzi presenti al’interno delle Aree Condominiali se non
nei seguenti casi:
- per conferire materiali nelle apposite aree di stoccaggio dislocate all’ interno del
Cantiere Cornigliano;
- per conferire materiali esternamente al Cantiere Cornigliano;
- per uscire definitivamente dal Cantiere Cornigliano;

b) limite massimo di velocitaper i mezzi circolanti fissato in 30 km/h;
c) divietodi sostaedi fermatadel mezzi lungo laviabilita condominiale;

d) divieto di circolazione nelle Aree Condominiali con mezzi cingolati di qualsiasi
natura e dimensione, salvo caso di autorizzazione specifica della Stazione
Appaltante e previo utilizzo di sistemi di protezione del manto stradale, ove
necessari;

€) obbligo tassativo, per qualunque mezzo in uscita dal Cantiere Cornigliano, di
procedere al lavaggio delle ruote.

8 — CONTROLLI E ISPEZIONI
Il servizio di Vigilanza potra effettuare controlli e ispezioni periodici a persone e mezzi
presenti all’interno del Cantiere Cornigliano. In particolare essi potranno:

—  verificare che i soggetti operanti nel Cantiere Cornigliano espongano il proprio
tesserino di identificazione;

— controllare che i dati riportati nel tesserini corrispondano a quelli della persona che
ne € in possesso;

- richiedere di poter ispezionare sacche, borse, giacche o altri indumenti del personale
presente nel Cantiere Cornigliano, nei limiti stabiliti dallalegge;

—  effettuare controlli sulla natura e sulla quantita di materiale trasportato da un
gualungue mezzo in uscitadal cantiere,

- richiedere di ispezionare taluni mezzi adibiti a trasporto di persone o cose.

Tali attivita, unitamente a qualunque altro tipo di controllo o ispezione, potranno essere
esercitate autonomamente anche dalla Direzione Lavori o da altri soggetti della Stazione
Appaltante, nei tempi e nel modi ad piu congeniali, usufruendo del supporto operativo del
servizio di Vigilanza.

9 — GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PESATURA

Il servizio di Vigilanza avra il compito di procedere a tutte le operazioni di pesatura di ogni
mezzo adibito al trasporto di materiale da e per il Cantiere Cornigliano. La pesatura sara
effettuata sia per i mezzi in ingresso siaper quelli in uscita.

In Figura 2 é indicata la posizione della pesa condominiale del Cantiere Cornigliano.
Nel primo caso il Sorvegliante di turno provvedera a indirizzare il mezzo sulla pesa di
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Cantiere e procedera alla registrazione della tara solo dopo che il conducente sara sceso dal
veicolo. Sui cartellini relativi ad una pesatura il Sorvegliante annotera il numero di targa del
mezzo pesato.

Nel secondo caso il Sorvegliante indirizzera il conducente del mezzo carico sulla pesa, 10
invitera a scendere da mezzo e procedera alla pesatura, utilizzando il cartellino vidimato
al’ingresso con riportata la tara. A pesatura avvenuta il Sorvegliante provvedera a farsi
consegnare il D.D.T. o il F.I.R. ed effettuarne una copia. L’ originale verra immediatamente
restituito al conducente del mezzo, che solo alora potra alontanarsi dal cantiere previo
azionamento del comando di aperturadellasbarrain uscita“a’ daparte dellaVigilanza.

Si precisa che la Direzione Lavori potra ordinare la pesatura relativa a tutti i trasporti interni
al Cantiere Cornigliano, senza che per questo I’ Appaltatore possa richiedere indennizzo di
gualungue natura.
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Figura 1: Viabilita di accesso al sistema di ingresso al Cantiere Cornigliano
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Figura 2: Sistema di ingresso al Cantiere Cornigliano

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Disposizioni generali di organizzazione del Cantiere Cornigliano
Doc. N. 055/PES/GEN/R002

Pag. 13 di 14



Svilu

£

Vo IS

3AVIHD VINVId

0113ds0¥d

0113d50dd

Y 8 \\\\\\\\\\\\\\\8\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OIMVIAOYY34 OLLOAVIA 130 WIMIIWINYId

Figura 3: Attraversamenti viadotto ferroviario
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