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CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Sviluppo Genova S.p.A. (Committente) — Via Martin Piaggio 17/7 — 16122
Genova P.l. 03669800108, nella persona del sig. Franco Floris,
Presidente e Amministratore Delegato,

E

Fimpresa.......cccooeiiiiiiiiiiii, (Appaltatore).........cccooeiiiiiiiii
PREMESSO

- che, a seguito di Procedura aperta, in data ........................ con

specifico atto, e stato aggiudicato I'appalto per I'esecuzione di tutte le
opere, lavori, forniture e prestazioni necessarie all’intervento di
“Spostamento sottoservizi nellarea Ex llva Laminati Piani a Genova

Campi”;

- che I'impresa, avendo partecipato alla gara per I'aggiudicazione del
contratto di appalto, € a piena a conoscenza di tutte le condizioni
particolari relative all’esecuzione dei lavori rappresentate negli atti di

gara e negli atti richiamati dal presente contratto;

- che limpresa ... ha presentato Ia
documentazione richiesta sia dagli atti di gara sia dalla normativa

vigente;
TUTTO CIO PREMESSO

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

2 - Oggetto dell’appalto

I Committente, come sopra rappresentato, conferisce a ........................
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che, come sopra rappresentato, accetta, I'appalto relativo all'intervento
denominato “Spostamento sottoservizi nel’area Ex llva Laminati Piani a

Genova Campi”.

3 - Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto e fissato in Euro (Euro in
lettere) oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui Euro 23.320,71 (Euro
ventritremilatrecentoventi/71) per oneri per la sicurezza. Tale corrispettivo
risulta determinato come specificato allArt. 2 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma
4, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 43 c. 9, 118 c.
2,e119c.5del D.P.R. n. 207/2010.

I Rappresentante dell’Appaltatore dichiara che sono legalmente
autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto,
fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 19 aprile
P20 100 TR o T 7 L TR 0 T [ T ¢

In qualitd di.......cooveiiiieii , come risulta dal certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio di .....ccooeeeeiiiiiiiiiiiiiaian. datato

......................... , agli atti.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente

allasedelegaledi........cooviiiiiiiii,

4 - Documentazione contrattuale

L’Appalto viene concesso dal Committente e accettato dall’Appaltatore
sotto I'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle

modalita di cui ai seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

1. il Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 per le parti ancora vigenti;

2. il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi Allegati;
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3. tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, come

riportati all'art. 6, punto 6.1, lett. c) del Capitolato Speciale d’appalto;

4. [I'Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito allArt. 2 del
Capitolato Speciale d'appalto e con le limitazioni di cui all’art. 6 dello

Stesso;

5. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano
di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e
allarticolo 100, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.,

gualora accolte dal coordinatore per la sicurezza,
6. il Cronoprogramma di cui all’art. 40 D.P.R. 207/10;

7. le Polizze di garanzia come specificate all’Articolo 10 del presente

contratto.

Costituira inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato

dalla Stazione Appaltante:

8. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c) del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h)
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato

XV allo stesso decreto.

Fa altresi parte integrante del contratto ai fini dell'interpretazione delle
autorizzazioni ottenute, ancorché non materialmente allegati allo stesso
(depositati presso gli enti competenti e presso la Stazione Appaltante) il
Progetto Definitivo “Ampliamento Ikea Genova — Prima fase”, approvato in
sede di Conferenza di Servizi presso il Comune di Genova con
Provvedimento n° 329 del 10/09/2015.

| suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente e
sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione e rispetto delle
disposizioni ivi contenute, si intendono facenti parte integrante del

contratto, anche se non materialmente allegati.
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L’interpretazione dei documenti contrattuali avverra secondo le previsioni

di cui al punto 6.2 del Capitolato Speciale d'appalto.

5 - Gruppi di categorie omogenee

| gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’Articolo 3, comma 1,

lettera s) e 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010, sono aggregati, con

riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono,

secondo la seguente forma tabellare:

DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010)

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Classe _
Lavori di Categoria allegato A D.P.R.n.| Euroallordo | Incidenza
D.P.R. n. 207/2010 207- | della sicurezza | % tot.
2010 Importo
Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di Prevalente 0G8 \ €764.93847 | 7712 %
bonifica
PGt Jestet | scorprabte
SO , con obbligo di 0G6 Il €226.870,85 |28 88 ¥%
irrigazione e di S , 0
; qualificazione
evacuazione
Totale €991.809,32| 100 %
TABELLA “B” - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei Importo lavori al | Incidenza
lavori netto degli oneri
di sicurezza
LAVORI A CORPO
Scavi, demolizioni e movimento terre € 387.901,31| 48,40
Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato e tubazioni con €362.073,91| 4517
opere accessorie
Ripristini superficiali € 51.521,07 6,43
TOTALE LAVORI A CORPO al netto degli oneri per sicurezza € 801.496,29
LAVORI A MISURA
Scavi, demolizioni e movimento terre € 166.992,32| 100,00 %
TOTALE LAVORI A MISURA al netto degli oneri per sicurezza € 166.992,32
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6 - Risoluzione e recesso

L’esecuzione d’ufficio, la risoluzione del contratto ed il recesso da parte
della Stazione Appaltante sono regolamentati dagli Artt. 18 e 19 del
Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto inoltre sara risolto, in ottemperanza del comma 8 dell’articolo 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i
pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico richiamato
allart. 24 del presente contratto ovvero l'avvio di un procedimento
giudiziario nei confronti dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla
commissione di alcuno dei reati considerati dal D. Lgs 231/2001, del quale
in qualunque modo Sviluppo Genova S.p.A. sia venuta a conoscenza,
legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza
pregiudizio degli ulteriori rimedi dal contratto o dalla legge a favore di

Sviluppo Genova S.p.A.

7 - Controversie
E esclusa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute

alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

8 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto,
ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art.
123 del D.P.R. 207/2010, cauzione definitiva di Euro ..........................

mediante polizza fideiussoria n. .......... dellAgenzia di ...............

Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge.
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Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell’Appaltatore, |l
Committente avra diritto di valersi di propria autorita della suddetta

cauzione, come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sara prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante I'esecuzione

del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

9 - Condizioni esecuzione dei lavori

I Rappresentante dellAppaltatore e il Rappresentante Legale della
Stazione Appaltante hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3,
del D.P.R. 207/2010 in data ....................... il verbale dal quale risulta
che permangono le condizioni che consentono I'esecuzione dei lavori
oggetto del presente atto alle condizioni previste negli atti di gara e nel

Capitolato Speciale d’appalto.

10 - Polizze assicurative e oneri aggiuntivi

L’Appaltatore ai sensi dellart. 129 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006,
dellart. 125 del D.P.R. 207/2010 e come specificato allart. 11 del
Capitolato Speciale d’appalto, ha prodotto le sotto elencate polizze

assicurative:

- Polizza assicurativa C.AR. [ PR datata
.............................. della ..o,

- Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. Nuivorrriiiiiiiiiaiainen.. datata
.............................. della ..o,

- Dichiarazione datata .............. di impegno da parte della

............... a rilasciare, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 11.2
del Capitolato Speciale I'’Appalto, la polizza indennitaria decennale
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché la polizza di
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la
durata di dieci anni;
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agli atti dell’ufficio.

11 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi
dellart. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

12 - Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia.

13 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma nono, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
...................... e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’Appaltatore e, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.

14 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

[per le imprese che occupano non piu di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000]

Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.

[per le imprese che occupano piu di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]

Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
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e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'lmpiego della
Provincia di .................. competente per il territorio nel quale
I'Appaltatore ha la sede legale, in data ............. protocollo ........ , dalla
quale risulta I'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.

68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

15 - Programma dei lavori, tempo utile, penali, sospensione e ripresa
dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in
giorni 230 (duecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di prima consegna dei lavori, cosi come individuata all’Art. 12 del

Capitolato Speciale d’appalto.

Le sospensione, la ripresa, le proroghe degli stessi e le penali applicabili
in caso di mancato rispetto dei termini sono stabiliti dagli Artt. 15, 16 del

Capitolato Speciale d'appalto.

16 - Stato di avanzamento e pagamenti

Relativamente agli stati di avanzamento e ai pagamenti si fa riferimento

agli Artt. 23, 24, 25 e 26 del Capitolato Speciale d'appalto.

17 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio

04Tt o J SRS

18 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale
d’appalto nonché dellart. 139 del DPR 207/2010, tutte le spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli

tributari, fatta eccezione per I'l.V.A., che rimane a carico del Committente.

19 - Registrazione

A fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono

soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui si richiede la registrazione in
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misura fissa.

20 - Trattamento dei dati personali

I Committente, ai sensi dellart. 13 della D.Lgs 196/2003, informa
'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

21 - Capitolato Speciale d'appalto

L’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, comprensivo dei
suoi Allegati, che costituisce parte integrante del presente contratto e che

viene allegato, firmato per accettazione in ogni pagina dall’Appaltatore.

22 - Tracciabilita dei pagamenti ai sensi L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, N.136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia
di Genova della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il contratto sara risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis
dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le
transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

23 - Presa visione del codice etico e del modello di organizzazione di
Sviluppo Genova S.p.A.

Con la firma del presente, I'Affidatario dichiara di conoscere le disposizioni
di cui al D.Lgs 231/2001 nonché di svolgere la propria attivita secondo
modalita e modelli organizzativi idonei ad evitare il verificarsi di

comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L’affidatario dichiara
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inoltre di conoscere e rispettare le regole etico - comportamentali indicate
nel “Codice Etico” di Sviluppo Genova SpA che gli € stato messo a

disposizione attraverso il sito internet www.sviluppogenova.com.

il Committente I'Appaltatore

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente gli
articoli 2, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 del
presente contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, vengono
espressamente approvati gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del Capitolato Speciale
d'appalto, intendendosi, tali articoli, comprensivi di quanto riportato anche

nei rispettivi punti e sottopunti.

I'Appaltatore
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