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1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento riguarda la messa in sicurezza dagli agenti atmosferici, mediante la realizzazione 

di una copertura provvisoria, del manufatto architettonico denominato “Oratorio Uomini” 

all’interno dell’Albergo dei Poveri, a Genova.  

Sviluppo Genova S.p.A. svolge il ruolo di Stazione Appaltante in virtù del mandato conferitole 

da ASP Brignole. 

Il presente appalto è finanziato tramite i fondi concessi dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo all’interno del Protocollo Quadro sottoscritto in data 20/02/2019 dalla Fondazione stessa 

ed il Comune di Genova, il quale, con Delibera di Giunta del 17/10/2019, ha individuato A.S.P. 

Emanuele Brignole come soggetto attuatore nonché referente e gestore dell’intervento, che ha 

stipulato con Sviluppo Genova S.p.A. la Convenzione del 27/01/2020, successivamente 

integrata in data 11/02/2022. In forza della Convenzione anzidetta Sviluppo Genova, fra le 

prestazioni ivi previste, esercita anche la funzione di Stazione Appaltante dell’intervento 

Le attività saranno realizzate secondo la regola dell’arte, nelle massime condizioni di sicurezza 

e tutela ambientale e nell’osservanza rigorosa delle specifiche, delle prescrizioni e delle finalità 

previste nella presente Specifica Tecnica. 

Sono compresi nell’incarico tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare l’opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste nei documenti allegati. 

Si precisa che laddove i concorrenti ritenessero necessario disporre di un rilievo inerente alle 

aree interessate dall’intervento, lo stesso dovrà essere espletato a cura e spese dell’Appaltatore 

e, dunque, ricompreso nel prezzo offerto. 

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere oggetto dell’appalto riguardano la realizzazione di  una copertura a protezione del 

tetto dell’Oratorio Uomini presso l’Albergo dei Poveri a Genova, in piazza Emanuele Brignole 

2; in particolare, si chiede la realizzazione di adeguata ponteggiatura verticale e telaio di 

copertura a protezione del tetto a capanna, della struttura lignea e della sottostante volta al fine 

di poter procedere alla diagnostica, prima, ed alle lavorazioni, successivamente, quando 

saranno nella disponibilità della Stazione Appaltante i fondi per dare avvio alle lavorazioni di 

restauro e consolidamento strutturale.  

Il ponteggio esterno dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• prevedere una copertura totale dell’Oratorio Uomini che consenta di operare sul tetto 

stesso in condizioni di sicurezza rispetto al rischio pioggia; 

• essere progettato in modo da consentire l’intervento sia sulle strutture portanti (archi e 

travi lignee) che portate (intradosso della volta) minimizzando il calpestio delle strutture 
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antiche: dovranno essere pensate passerelle, passaggi, e tutto quanto necessario per 

effettuare la diagnostica, prima, ed il consolidamento, dopo, gravando il meno possibile 

sull’estradosso della volta; 

• avere un camminamento esterno che consenta di lavorare agevolmente su cornicioni e 

muro d’attico; 

Durante la realizzazione del ponteggio è vietato il calpestio delle due falde del tetto, in quanto 

strutturalmente compromesse e prive di adeguata struttura di puntellamento sottostante, che 

dovrà essere realizzata prima di dare avvio dei lavori. 

Preliminarmente all’avvio delle lavorazioni l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione 

Appaltante il progetto costruttivo del ponteggio, nonché tutta la documentazione prevista dalla 

normativa in vigore in materia di sicurezza in relazione a personale, mezzi e gestione del 

cantiere, inclusiva tra l’altro di POS e PiMUS, ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. 81/08.  

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 

indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 

redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presentasse a 

ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo o se si presentasse senza aver 

previamente trasmesso la documentazione di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la 

consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima 

convocazione. 

3 CATEGORIE DEI LAVORI 

Le attività previste nell’incarico sono classificate nella categoria OG1, individuata come 

prevalente, nonché unica. 

4 MODIFICHE AL CONTRATTO GIÀ PREVISTE IN SEDE DI GARA 

La durata prevista del periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura ammonta a 

180 giorni. 

Tuttavia, è espressamente previsto che, conformemente a quanto disposto all’art. 106 comma 1 

lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, a discrezione di Sviluppo Genova S.p.A., il sopra indicato periodo 

di mantenimento, con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, possa essere 

rinnovato per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente 

prevista. 

Solo qualora si procedesse ad attivare tale rinnovo, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del 

prezzo offerto in relazione al rinnovo di tale prestazione. In caso contrario non avrà diritto ad 

alcun compenso, risarcimento, indennizzo o riconoscimento di qualunque titolo. 
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5 ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE 

Rientrano nei lavori previsti a corpo e, pertanto, sono inclusi nel prezzo offerto dall’Affidatario 

le lavorazioni e forniture descritte nell’Allegato 1 – CME al presente documento: 

Le specifiche dei materiali in fornitura dovranno essere preventivamente sottoposte alla 

Direzione Lavori per approvazione.  

6 VALORE DELL’APPALTO 

L’appalto deve intendersi come appalto pubblico di lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

Il valore complessivo dell’appalto è definito come segue: 

a) importo complessivo soggetto a ribasso .............................................................  € 376.796,16 

b) oneri per la sicurezza ........................................................... ......................... ....... € 18.839,81 

c) = a) + b) valore totale di gara ........................................... ............... .................. € 395.635,97 

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo risultante dal ribasso offerto 

dall’Aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui alla lettera a) di cui sopra, 

aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera 

b). 

Come anticipato al precedente art. 3, laddove Sviluppo Genova procedesse a rinnovare il 

periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura con gestione e manutenzione della 

relativa funzionalità, e solo in tal caso, al predetto importo dovrà essere aggiunto il 

corrispettivo offerto dall’Appaltatore in relazione alle medesime attività, per il periodo 

corrispondente. 

È espressamente convenuto che tutto quanto necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte 

del lavoro oggetto dell’appalto, in conformità a quanto riportato nei documenti di contratto, 

anche se non espressamente indicato, deve intendersi compreso nei prezzi unitari offerti. 

7 TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

Le fasi previste per le attività oggetto del presente affidamento sono le seguenti: 

1) 90 giorni naturali e consecutivi per l’installazione del ponteggio e del telo di copertura, 

decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova; 

2) 180 giorni naturali e consecutivi di gestione e manutenzione della funzionalità del 

ponteggio e del telo di copertura; 

3) 60 giorni naturali e consecutivi per lo smontaggio del ponteggio e del telo di copertura, 

decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova. 

La durata complessiva prevista del presente affidamento risulta pertanto pari a 330 giorni 
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naturali e consecutivi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3. 

Come indicato nella predetta disposizione, infatti, potrà essere rinnovato il periodo di 

mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura con gestione e manutenzione della relativa 

funzionalità, per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente 

prevista. 

8 TERMINI E PENALI IN CASO DI RITARDO 

Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini indicati al precedente art. 7 relativi al 

montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi e del telo di copertura, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero 

importo contrattuale al netto dell’eventuale rinnovo semestrale. 

La penale, come sopra quantificata, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la 

consegna degli stessi; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 

fissata dalla Direzione Lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori 

non accettabili o danneggiati; 

Tutte le penali di cui al presente articolo potranno essere contabilizzate in detrazione in 

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 

ritardo. 

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell’importo 

contrattuale, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto. 

È espressamente prevista, comunque, la configurabilità della gravità dell’inadempimento anche 

in relazione a ritardi che, singolarmente o cumulativamente considerati, siano inferiori al 

termine necessario per la maturazione per l’applicazione delle penali pari al 10 per cento 

dell’importo contrattuale. 

Anche con riferimento al disposto dell’art. 1382 c.c., resta inteso che l’eventuale applicazione 

delle penali di cui al presente articolo non avrà l’effetto di limitare il diritto della Stazione 

Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi 

o di ogni altro inadempimento dell’Appaltatore. È espressamente convenuta, infatti, la 

risarcibilità del danno ulteriore. 

9 SUBAPPALTO 

In conformità alle previsioni sancite dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e dall'articolo 49 L. n. 

108/2021 e nei margini imposti da tali disposizioni e dalla vigente normativa, non si ritiene di 

porre particolari limitazioni specifiche al subappalto, fermo restando il limite generale disposto 
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all’art. 105 comma 1 D. Lgs. 50/2016 che prevede espressamente che: “… non può essere 

affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. 

Fermo quanto sopra, le prestazioni incluse nel presente appalto riconducibili al novero di 

attività elencato all’art. 1 comma 53 L. 190/2012 dovranno essere eseguite a cura 

dell’appaltatore aggiudicatario, a meno che per tali attività i subappaltatori siano iscritti (o 

abbiano presentato istanza di iscrizione e questa sia in istruttoria) nelle “White List” delle 

competenti Prefetture e/o nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 

189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016. 

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono 

subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. 

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 D. 

Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo 

i casi tassativamente previsti all’art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai 

lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno infatti effettuati dall’Aggiudicatario, che è 

obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 

effettuate; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la 

Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario. 

10 VINCOLI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Sulle aree in consegna e destinate ad essere interessate dalle lavorazioni di cui al presente 

incarico, si affacciano accessi e attività di terzi. Le aree in consegna, come meglio individuate 

nell’Allegato 2 – aree di intervento, sono: 

• area esterna sul margine ovest della proprietà di ASP Brignole, cioè il parcheggio 

utilizzato da dipendenti di UNIGE attualmente in locazione presso l’Albergo; 

• una porzione del cortile nord-est, in contiguità con il prospetto nord dell’Oratorio, di 

dimensioni adeguate al fine di poter ospitare agevolmente il materiale in fase di 

montaggio; 

• una medesima porzione di cortile sud-ovest; 

Si tenga presente che UNIGE ha alcune uscite di sicurezza che si aprono sul cortile sud-ovest, 

la cui efficienza non deve essere compromessa. 

Durante tutto lo svolgimento del cantiere dovrà essere agevolata, per quanto possibile, 

l’accessibilità al parcheggio dei dipendenti UNIGE. In particolare, la definizione degli 

aspetti operativi della cantierizzazione dell’intervento dovrà tener conto della necessità di 
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garantire per tutta la durata del cantiere, il transito e l’accesso, pedonale e/o carrabile, a tutti gli 

ingressi, le entrate, i passaggi, i varchi attualmente presenti. È responsabilità dell’Affidatario 

approntare e condurre i lavori assicurando la massima collaborazione nel garantire il minor 

disagio ai soggetti operanti nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell’intervento, assicurando, in 

modo particolare, percorsi pedonali e veicolari opportunamente segnalati idonei allo scopo. 

Tali percorsi, anche sentito il Coordinatore per l’Esecuzione, se nominato, dovranno avere 

caratteristiche idonee per la sicurezza degli utenti e per la tutela dei beni e delle funzioni da 

questi svolte. 

In linea generale l’Affidatario sarà tenuto ad instaurare con tutti i soggetti operanti nelle aree 

limitrofe rapporti di fattiva collaborazione, coordinando, in base anche alle direttive impartite 

da Sviluppo Genova S.p.A., le attività previste a contratto con le eventuali attività degli altri 

soggetti. 

Prima dell’avvio dei lavori dovranno essere presi contatti con gli uffici municipali preposti al 

fine di istruire le procedure necessarie alla realizzazione dell’opera.  

L’Affidatario sarà responsabile della conservazione della funzionalità di impianti, manufatti e 

beni di terzi che ricadano sulle aree consegnate per la realizzazione dei lavori (ove non ne sia 

prevista la dismissione/demolizione nell'ambito dell'intervento) nonché di tutti gli interventi 

straordinari necessari per la corretta gestione delle fasi transitorie legate alle modifiche da 

apportare alla viabilità nel corso dello sviluppo del cantiere. 

L’ Affidatario sarà responsabile per tutti i danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi 

nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte o, comunque, 

con ogni altra entità fisica coinvolta, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, 

nei lavori. 

Qualora queste venissero danneggiate o messe fuori servizio, l’Affidatario dovrà dare 

immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Resta inteso che l’Affidatario sarà 

responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti derivanti da 

danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o 

connessione con le attività da lui svolte. 

L’Affidatario sarà in tal caso obbligato a procedere tempestivamente, a propria cura e spese, 

senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla riparazione delle parti indebitamente 

danneggiate, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi, e comunque sempre 

secondo le disposizioni della Direzione Lavori, provvedendo altresì a supportare quest’ultima 

nella gestione di eventuali situazioni di emergenza derivanti dal danneggiamento delle opere in 

oggetto. 

11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 
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L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

relativa scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con soci in caso di società 

cooperative. 

I suddetti obblighi vincoleranno l’Appaltatore, anche qualora non aderisse alle associazioni 

stipulanti o recedesse da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

L’Appaltatore sarà responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, 

dell’osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti. 

L’eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esimerà l’Appaltatore dalla 

responsabilità di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo.  

L’Appaltatore sarà inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse 

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti 

iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, verrà 

comprovata prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad 

ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, tramite DURC. In caso di 

irregolarità contributiva non debitamente giustificata non si procederà al pagamento.  

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, 

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla 

regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 

pagamento. In caso di mancata regolarizzazione Sviluppo Genova S.p.A. potrà attivare gli 

interventi sostitutivi, ferma restando la facoltà, in casi ritenuti gravi dalla Stazione Appaltante o 

reiterati, di risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti 

connessi alle operazioni di verifica sulla regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale 

verso il personale, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà 

titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 

30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016. 

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non 

consentirà di procedere allo svincolo della garanzia definitiva. 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 bis D. Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza 

delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 

progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, 

previo rilascio di DURC regolare, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento all’Appaltatore delle ritenute di cui sopra non sarà effettuato sino a quando non 

sia stato accertato, tramite ottenimento di DURC regolare, che gli obblighi predetti siano stati 

integralmente adempiuti. In caso di provvisoria irregolarità di tale documento, è fatta la salva la 
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possibilità che l’Appaltatore dimostri di aver sanato le irregolarità contestate producendo 

idonea documentazione giustificativa da cui risulti, ad esempio, il pagamento di quanto dovuto.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre 

eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. 

12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene. L’Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le 

disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere. 

L’Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle 

attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

L’Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del 

D. Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel cantiere. 

L’Appaltatore, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 

lavori, dovrà predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza, 

se nominato, nella fase di esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dell’appalto, nonché il progetto del ponteggio e il P.I.M.Us. relativo. Il Piano 

Operativo di Sicurezza dovrà avere i contenuti minimi previsti dall’Allegato XV al D. Lgs 

81/2008, contenere la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D. 

Lgs 81/2008, gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b) D. Lgs 81/2008 e le 

notizie di cui agli artt. 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso Decreto, con 

riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle 

lavorazioni rispetto alle previsioni. 

L’impresa esecutrice sarà obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori 

e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore, se nominato, 

l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di 

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 

subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso 

di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incomberà sull’impresa 

mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà il responsabile del rispetto del 
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piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il Piano Operativo di Sicurezza formerà parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e/o 

ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno pertanto causa di risoluzione del 

contratto. 

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell’appalto il personale preposto allo svolgimento del 

servizio avrà il divieto di: 

− far circolare all’interno dell’area di cantiere persone non autorizzate; 

− utilizzare attrezzature non previste o di fortuna; 

− introdurre nelle aree e/o sugli impianti materiali e/o oggetti, che possano risultare 

d’intralcio alle operazioni previste nei lavori; 

− introdurre nelle aree rifiuti e risulte di qualunque tipo; 

− tenere un comportamento indisciplinato. 

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell’appalto il personale preposto allo svolgimento del 

servizio avrà l’obbligo di: 

− attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità 

comportamentali, le procedure di accesso, le norme di circolazione vigenti internamente 

al cantiere, nonché a tutti i relativi aggiornamenti che potranno essere comunicati e alle 

disposizioni che saranno impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 

− indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti; 

− avere sempre con sé il cartellino di identificazione personale. 

La Stazione Appaltante potrà disporre l’allontanamento immediato e permanente del lavoratore 

dell’impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo. 

L’Appaltatore, inoltre, sarà tenuto a rispettare e far rispettare a tutte le persone che, a qualsiasi 

titolo, entrino in cantiere le procedure previste dalla vigente normativa relative all’emergenza 

Covid-19. 

13 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

13.1 GARANZIA DEFINITIVA 

All’Aggiudicatario è richiesta la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e con le 

modalità previste dall’articolo 103 D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

Tale garanzia, laddove prestata tramite polizza fideiussoria, dovrà essere emessa da istituto 

autorizzato, con durata fino al collaudo dei lavori. Essa dovrà essere presentata in originale alla 
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Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in 

sede di offerta dall’appaltatore.  In tale circostanza la Stazione Appaltante potrà aggiudicare 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia definitiva si intenderà svincolata secondo l’iter delineato all’art. 103 comma 5 D. 

Lgs 50/2016. 

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della citata garanzia, parzialmente o totalmente, a titolo 

esemplificativo anche in relazione alle seguenti ipotesi: 

− per le spese delle attività da eseguirsi d’ufficio; 

− per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o 

forniture nel caso di risoluzione del contratto; 

− in conseguenza di inadempimento dell’Appaltatore (ad es. per ritardata o inesatta 

esecuzione delle prestazioni dovute); 

− per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene eseguito 

il contratto; 

− per la rivalsa riguardo ad eventuali risarcimenti pagati a terzi od oneri sostenuti a 

causa di inadempienze dell’Appaltatore; 

− per premi assicurativi previsti, eventualmente non versati e/o l’attivazione di 

coperture assicurative dovute ma non attivate dall’Appaltatore. 

L’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre 

azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia qualora, in corso d’opera, sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

L’importo delle sopra descritta garanzia potrà essere ridotto in accordo con quanto previsto 

all’art. 103 del D. Lgs 50/16. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

In caso di variazioni dell’importo del contratto ex art. 106 D. Lgs 50/2016, la Stazione 
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Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell’importo della garanzia. 

13.2 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA QUALSIASI CAUSA 

DETERMINATI 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare ai beni, a Sviluppo 

Genova S.p.A. o al suo personale o, comunque, a terzi nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, 

per fatto proprio o dei propri dipendenti o subaffidatari in genere, tenendo così indenne 

Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta o pretesa. 

L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dei lavori affidati, nonché dell’esatto 

adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e 

nei suoi allegati.  

L’osservanza delle predette disposizioni, così come l’eventuale presenza in luogo del personale 

di Sviluppo Genova S.p.A. o di altri Enti o soggetti coinvolti, comunque, non limita né riduce 

la responsabilità dell’Appaltatore stesso. L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità 

che derivi ai sensi di legge dall'espletamento dei lavori appaltati.  

È espressamente previsto che Sviluppo Genova S.p.A. sia esonerata da ogni responsabilità per 

qualunque danno (diretto o indiretto), infortunio o altro evento pregiudizievole occorso, 

comunque derivante dall'esecuzione dell’appalto, inclusi anche, a titolo esemplificativo i danni 

subiti dal personale a qualsiasi titolo coinvolto. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne la società Sviluppo Genova S.p.A. da 

ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della medesima per tali 

accadimenti.   

L’Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli 

impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino dei 

medesimi. 

Le attrezzature, nonché i mezzi fissi e mobili (ad es. autocarri, autovetture, attrezzi d’uso, 

ponteggi, etc.) dovranno essere conformi alle norme di legge e, ove prescritto, dovranno essere 

assicurati a norma di legge. 

L’Impresa aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, nonché degli eventuali danni che dagli stessi possano 

derivare.  

L’Appaltatore dovrà disporre, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa 

RCT/RCO nella quale venga indicato che Sviluppo Genova S.p.A. è considerato “terzo” a tutti 

gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e 

conseguente rivalsa nei confronti di Sviluppo Genova S.p.A. da parte dell’Assicuratore.  

La copertura assicurativa dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale per la 

sezione RCT non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per la sezione RCO 

non inferiore ad € 1.000.000,00 per una o più persone danneggiate. In coesistenza di uno o più 

sinistri attinenti alle sezioni RCT e RCO, il massimale aggregato non dovrà essere inferiore ad 

euro 2.000.000,00.  
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L’Appaltatore dovrà stipulare, inoltre, prima della firma del contratto, polizza assicurativa CAR 

a copertura dei danni alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti, con un limite di 

risarcimento per le opere in costruzione pari all’importo del contratto d’appalto aggiudicato ed 

un limite di risarcimento per le opere preesistenti per euro 2.000.000,00 che potrebbero essere 

danneggiate durante l’esecuzione dei nuovi lavori. 

Si precisa che le polizze di cui al presente articolo dovranno: 

− prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 

vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli 

infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli 

infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso 

dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi 

dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o 

affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti 

in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, a persone di altre 

imprese operanti all’interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo 

sia continuativo, all’accesso all’interno del cantiere; 

− prevedere la copertura dei danni biologici; 

− prevedere specificatamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti 

dell'ufficio di direzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Legale 

Rappresentante, l’Organismo di Vigilanza, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, 

i dipendenti in genere della Stazione Appaltante, i prestatori di lavoro di altre imprese 

operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro 

impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera 

temporanea sia in maniera continuativa, all’accesso nel cantiere. 

Le polizze di cui al presente articolo dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore 

della Stazione Appaltante e dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto, comprese eventuali 

proroghe e sospensioni, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

nonché eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili 

all’appalto svolto.  

L’Appaltatore dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso 

periodo indicato, la cui quietanza dovrà essere esibita alla Stazione Appaltante prima della 

stipula del contratto di appalto ed in seguito ad ogni richiesta. 

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle suddette polizze non potranno essere opposti alle 

richieste dei soggetti danneggiati.  

Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore si intendono coprire, senza 

alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici, 

essendo l’Appaltatore l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora 

l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le garanzie devono espressamente 

coprire le responsabilità di tutte le imprese che la compongono, mandataria e mandanti. 
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La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra 

l’Appaltatore e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la stipulazione dei contratti 

assicurativi di cui sopra non solleverà in alcun modo l’Appaltatore dalle sue responsabilità nei 

confronti della Stazione Appaltante, anche con riferimento all’eventuale eccedenza del danno 

rispetto ai massimali indicati nelle polizze. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante, a seguito di azioni 

od omissioni dell’Appaltatore configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del 

contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente 

dell’Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 108 del decreto legislativo n. 50/16, 

nonché gli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile. 

13.3 GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 103 comma 6 D. Lgs 50/2016 il pagamento della rata di 

saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

In mancanza della garanzia prevista dal presente articolo, il pagamento della rata di saldo non 

potrà essere effettuato prima dell’assunzione del carattere di definitività del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione. 

La presente garanzia fideiussoria dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla 

data di ultimazione lavori. 

Si precisa fin da ora che l’importo della rata di saldo deve intendersi corrispondente all’importo 

comprensivo del corrispettivo relativo alle attività di smontaggio dei ponteggi e del telo di 

copertura, nonché delle ritenute di garanzia, oltre alla maggiorazione del tasso di interesse 

sopra specificata. 

13.4 GARANZIA PER L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

L’erogazione dell'anticipazione del prezzo del contratto sarà subordinata alla richiesta 

dell’Appaltatore e, in accordo con quanto previsto all’art. 35 comma 18 D. Lgs 50/2016, alla 

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al suo 

recupero. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

14 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

L’importo offerto sarà comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori e dei 

servizi, nonché delle opere provvisionali, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme 

preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di 
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tutte le opere oggetto dell’incarico, anche per quanto possa non essere dettagliatamente 

specificato nella presente Specifica e negli altri elaborati di contratto. 

Nell’esecuzione delle attività dovranno essere impiegate esclusivamente maestranze 

opportunamente formate ed informate per l’esecuzione di lavori in quota e l’utilizzo di DPI di 

III categoria, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Saranno a carico dell’Affidatario – e quindi da considerarsi compresi nel prezzo offerto – oltre 

agli oneri e agli obblighi descritti negli altri articoli della presente specifica tecnica o desumibili 

da tutti gli altri documenti di contratto e quant’altro necessario per la realizzazione a regola 

d’arte dei lavori, gli oneri e obblighi di seguito riportati: 

1. le attività di verifica delle strutture montate e del telo di copertura periodica e 

straordinaria a seguito di eventi atmosferici eccezionali; 

2. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e eventuali ripristini delle strutture 

montate e del telo di copertura ove necessario; 

3. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di 

conduzione dei lavori e dei servizi; 

4. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione 

alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

5. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento 

e mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani 

di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta 

manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i 

baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, 

energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono 

stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni; 

6. le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto 

necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e 

le spese di allacciamento per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura o bagni 

chimici, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata 

del cantiere; 

7. le spese per la formazione di piste, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per 

tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei 

mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere; 

8. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata Sviluppo 

Genova da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti; 

9. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che 

occorrono per la realizzazione dell’intervento, fino alla presa in consegna dell’opera o 

dell’area; 

10. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e 

alle cose durante l’esecuzione dei lavori; 
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11. l’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento qualora redatto, ivi comprese le eventuali variazioni 

introdotte per l’esecuzione, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il 

coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per 

l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. 

(dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e 

comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la 

vita e l’incolumità del personale dipendente, di eventuali suoi incaricati e del relativo 

personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato da 

Sviluppo Genova, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al 

D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed integrazioni; 

12. oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del 

personale: 

- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione; 

- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza; 

13. le spese per l’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a 

protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la 

manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme 

del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti; 

14. la recinzione del cantiere (nelle modalità e alle condizioni disposte dalla Direzione Lavori 

e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), inclusi i relativi cancelli di 

ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui 

è inserita l’opera al fine di facilitare al massimo l’isolamento del cantiere dall’esterno; 

inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti 

eventualmente richiesti dagli Enti di controllo o da Sviluppo Genova; 

15. l’apposizione di cartello di cantiere; 

16. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs n. 152/2006, secondo quanto 

previsto nella presente Specifica Tecnica; 

17. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e 

conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 

pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò Sviluppo Genova, il Direttore dei 

Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto 

specificamente disciplinato a proposito nella presente Specifica Tecnica; 

18. l’obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti 

od omissioni imputabili ad dell’Affidatario o a suoi dipendenti o suoi incaricati, possa 

essere invocato da terzi sull’opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere; 

15 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 

I lavori verranno contabilizzati a corpo, secondo la seguente articolazione: 
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• anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (escluso l’eventuale rinnovo del periodo 

di mantenimento e manutenzione dei ponteggi e del telo di copertura) dopo l’effettivo 

avvio delle attività, previa costituzione della garanzia di cui al precedente art. 13.4; 

• corresponsione del corrispettivo relativo al montaggio dei ponteggi e del telo di 

copertura, dopo il completamento dello stesso; 

• corresponsione del corrispettivo relativo al periodo di mantenimento e manutenzione dei 

ponteggi e del telo di copertura al termine di ogni semestre dello stesso; 

• saldo dopo il completamento dello smontaggio dei ponteggi, delle strutture e del telo di 

copertura. 

Il Direttore dei Lavori, in possesso della documentazione di cui ai punti successivi, certificherà 

le somme pagabili all’impresa e la Stazione Appaltante, emetterà il certificato di pagamento per 

le somme da versare all’Affidatario. 

Dietro presentazione di regolare fattura, entro i successivi 30 giorni data fattura fine mese 

decorrenti dall’incasso del pagamento della predetta fattura da parte del finanziatore 

dell’appalto (anche tale pagamento avverrà orientativamente entro 30 giorni), la Stazione 

Appaltante effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario. 

Il Direttore dei Lavori certificherà le somme pagabili solo ed esclusivamente dopo aver 

ricevuto dall’Affidatario la documentazione relativa ai lavori eseguiti che include l’as built 

delle strutture montate 

La Stazione Appaltante avrà facoltà, senza che nulla possa essere eccepito dall’Appaltatore, di 

non dare corso alla contabilizzazione dei lavori appaltati né effettuare pagamenti qualora sia in 

atto e non sia stato sanato qualsivoglia inadempimento a quanto previsto nella presente 

Specifica Tecnica, a condizione che tale inadempimento sia stato precedente formalmente 

contestato all’Appaltatore, oppure che si tratti di inadempimento grave oppure qualora siano 

stati contestati all’Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere 

eseguite e l’Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini.  

16 REVISIONE DEI PREZZI 

In conformità con quanto previsto all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 è espressamente previsto che, 

qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si registrassero variazioni dei singoli prezzi, in 

aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento rispetto ai relativi prezzi individuati 

negli atti di gara, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, c.2, secondo periodo del sopra citato 

D.L., le stesse verranno valutate dalla Stazione Appaltante. In tal caso, si procederà a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e 

comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 

comma 7 dell’art. 29 del D.L. menzionato. 

Si precisa che sono esclusi dalla compensazione di cui sopra i lavori contabilizzati nell’anno 

solare di presentazione dell'offerta. 
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In ragione di quanto sopra, non troverà applicazione la disciplina generale di cui all’art. 1664 c. 

1 C.C.  

La   Stazione Appaltante, inoltre, potrà valutare la sussistenza di elementi e/o circostanze tali da 

giustificare la sopravvenienza di oneri aggiuntivi rimborsabili, secondo la disciplina normativa 

vigente al momento della segnalazione dei predetti oneri adeguatamente dettagliata e motivata 

da parte dell’Appaltatore. 

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le attività previste nell’appalto saranno 

compensate esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati 

dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. I prezzi delle 

attività, diminuiti del ribasso offerto, si intenderanno dunque accettati dall’Appaltatore in base 

a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e saranno fissi e invariabili. 

17 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 

La valutazione dei lavori a corpo verrà effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resterà 

fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente 

per eseguire tutti i lavori appaltati e per completare anche funzionalmente l’opera sotto le 

condizioni stabilite nella presente Specifica e secondo quanto indicato e previsto nei documenti 

di contratto e, comunque, per eseguire tutti lavori a perfetta regola e in conformità ad ogni 

implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a 

quanto riportato in tali documenti di contratto. 

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro 

documento di contratto, siano necessari o appropriati per l’esecuzione dell’appalto. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola 

dell'arte. 

18 RISERVE E RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI 

Qualunque eventuale reclamo o pretesa, anche per maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti, 

derivanti dall’esecuzione del contratto, che l'Appaltatore si credesse in diritto di avanzare, 

dovrà costituire oggetto di riserva, formalizzata nei tempi e secondo le previsioni del presente 

articolo, a pena di decadenza. 

Inoltre, qualunque reclamo relativo alla realizzazione di specifiche opere o magisteri, dovrà 

essere anche comunicato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione di quanto 

oggetto della contestazione. 
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Non verranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 

dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.  

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno comunque 

essere sempre eseguiti dall’Appaltatore con la massima cura e prontezza. 

L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena 

dell’esecuzione d’ufficio con addebito all’Appaltatore, ferma la configurabilità di tale condotta 

come inadempimento e, dunque, la possibilità da parte della Stazione Appaltante, ove ve ne 

fossero i presupposti, di ricorrere all’applicazione delle penali, alla richiesta di risarcimento del 

danno ed alla risoluzione per inadempimento. 

L'Appaltatore sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, 

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

In ogni caso, qualora l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori 

siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla 

esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da 

richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, 

egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, o, 

comunque prima di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà 

immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, 

con copia alla Stazione Appaltante. 

Non saranno in alcun caso accolte richieste postume e le eventuali riserve prive della 

preventiva comunicazione di cui sopra si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

L’obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si 

applicherà a qualsiasi evenienza per la quale l’Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso 

addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori. 

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a 

riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato l’asserito 

pregiudizio dell'Appaltatore. 

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro 

di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole.  

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere, a pena di 

inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritenga gli siano 

dovute.  

La quantificazione della riserva si intenderà effettuata in via definitiva, senza possibilità di 

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

L’Appaltatore, fino alla data di sottoscrizione del conto finale, può unilateralmente, in qualsiasi 

momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate 
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durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando quindi ad ogni pretesa. La rinuncia alle riserve da 

parte dell’appaltatore non prevede alcun atto di accettazione della stazione appaltante. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno abbandonate. 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 

registro. 

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e 

le ragioni di ciascuna domanda. 

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine predetto, oppure lo ha fatto con 

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati 

si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque 

termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il grave ritardo e/o il mancato rispetto dei termini fissati per l’esecuzione dei lavori può 

comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e secondo le procedure dell’articolo 108 D. Lgs 

50/2016. 

Nel caso di risoluzione per mancato rispetto dei termini contrattuali, la penale di cui all’art. 8 

verrà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore 

rispetto alle tempistiche previste ed il termine assegnato dal RUP o dal Direttore dei Lavori per 

compiere i lavori con la messa in mora.  

L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni subiti dalla Stazione Appaltante in 

seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei lavori e/o dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la 

Stazione appaltante potrà anche trattenere qualunque somma maturata a credito 

dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia definitiva. 

La Stazione Appaltante avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

anche nei seguenti casi: 

1. frode nell’esecuzione dei lavori; 

2. gravi e/o e reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione Lavori o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, 
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nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo; 

6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

8. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente 

Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 

dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la 

Sicurezza se nominato; 

9. conduzione dei lavori tale da pregiudicare in modo grave e/o reiterato altri 

appalti in corso in aree limitrofe e/o la sicurezza all’interno del Cantiere stesso; 

10. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo 

nell’ esecuzione dei lavori e/o dei servizi, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto. 

Con riferimento ai casi sopra indicati, entro il predetto termine di 15 giorni l’Appaltatore potrà 

addurre le proprie motivazioni a giustificazione dei fatti contestati, che verranno valutate da 

Sviluppo Genova. 

Il contratto verrà altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell’articolo 3 della Legge 136 del 

13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 

avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Sviluppo Genova, ovvero l’avvio 

di un procedimento giudiziario nei confronti dell’Appaltatore o di suoi collaboratori relativo 

alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D. Lgs 231/2001, del quale in qualunque 

modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, legittimerà quest’ultima a recedere dal 

contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi a favore della Stazione 

Appaltante. 

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi e secondo le procedure previste all’art. 108 D. 

Lgs 50/2016. 
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20 REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

Il certificato di regolare esecuzione sarà condotto, conformemente a quanto previsto all’art. 102 

comma 2 D. Lgs. 50/2016,  come previsto dall’art. 237 D.P.R. 207/2010. 

21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore si impegnerà, con la firma del contratto, a rispettare le norme in materia di 

tracciabilità dei pagamenti previste dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

L’Appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti da sottoscrivere con i propri 

subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con i quali essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore si impegnerà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

22 RISERVATEZZA 

Tutta la documentazione di gara e di contratto, nonché tutte le informazioni inerenti le attività 

oggetto dell’appalto, lo stato dell’area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l’area 

oggetto di intervento saranno da considerarsi strettamente riservate e l’Appaltatore non potrà 

darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione 

Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo 

all’esecuzione dell’appalto stesso. 

L’Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza 

sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, 

nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L’Appaltatore sarà, comunque, 

responsabile della divulgazione delle informazioni relative all’area e/o all’appalto, da parte di 

qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell’appalto stesso. 

L’Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa 

all’appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, 

preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e 

collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell’appalto e nella 

misura minima a ciò necessaria. 

23 PRIVACY 

Si informa che i dati personali e identificativi relativi all’Appaltatore ed agli altri operatori 

economici partecipanti alla procedura di gara, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e 

collaboratori verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar 

seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale. 
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Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con 

l’ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova 

S.p.A. e, qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte, dal 

consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per quanto di competenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura 

necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne 

abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all’A.N.A.C., agli osservatori 

e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti Pubblici, etc.), ad 

Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente 

agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati, nonché, nei limiti 

previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di affidamento, in sede di accesso agli 

atti ex art. 53 D.L.gs. 50/2016. 

L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per i 

Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi 

l’impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento dell’appalto ovvero 

di stipulare i relativi contratti. 

I dati dell’Affidatario verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe 

fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chieda la cancellazione inviando 

comunicazione in tal senso all’indirizzo privacy@sviluppogenova.com e non verranno 

utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi. 

24 CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E 

ANTICORRUZIONE 

Con la firma del contratto, l’Appaltatore dichiarerà di aver preso visione e di essere edotto degli 

obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D.Lgs. 

231/2001, dal “Codice Etico”, dalla “Politica Aziendale” in merito al sistema di gestione 

integrata qualità-ambiente e dalla “Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione”, 

reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a 

proprio carico dai suddetti documenti. 

L’Affidatario, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, acconsente 

a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i propri 

stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova. 

 

25 ALLEGATI: 

Allegato A – Computo Metrico Estimativo 

Allegato B – Inquadramento planimetrico e vincoli dell’intervento 

 


