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CAPO I – PREMESSE 

Art.1 –  PREMESSA 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito “C.S.A.”), unitamente alla normativa 

vigente ed agli altri documenti di gara, disciplina gli aspetti tecnici ed amministrativi relativi 

al Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico del 

Ponente, a Genova Sestri Ponente, in via Giotto n. 8-10. 

Per una dettagliata descrizione dell’intervento in oggetto si rimanda a quanto previsto in 

seguito dal presente documento, nonché all’allegato Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento. 

Art.2 –  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – INTERPRETAZIONE DEI 

DOCUMENTI CONTRATTUALI 

2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il «Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza 

del Ministero dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 per le parti ancora 

vigenti; 

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito anche “C.S.A.”), nonché da 

tutti i suoi Allegati costituiti da: 

Elaborato Titolo 

Allegato A Documento di indirizzo alla Progettazione 

Allegato B Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento 

Allegato C Verifica e validazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento 

Allegato D Documentazione collaudo statico edificio  

Allegato E Censimento amianto 

Allegato F 
Progetto di riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi di connessione con il polo 

scolastico di via Giotto – Sestri Ponente Genova 

c) l’offerta tecnica e economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara, fatto 

salvo il caso di proposte che siano valutate peggiorative o comunque non 

migliorative, oppure che configurino una vera e propria modifica sostanziale al 

PFTE, o che siano giudicate totalmente inammissibili rispetto ai contenuti degli 

elementi richiesti; 

d) le polizze di garanzia e di assicurazione prescritte. 

2.2 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Quanto riportato in contratto sarà prevalente su ogni altro documento, fatte salve le norme 

imperative vigenti. Le disposizioni contenute negli altri documenti di contratto si applicano 
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laddove non contrastanti con quelle del contratto e sono, inoltre, essenziali per 

l’interpretazione delle clausole contrattuali. 

Il Capitolato Speciale d'Appalto è prevalente su qualunque altro documento contrattuale, ad 

eccezione del Contratto. 

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 

Speciale d’appalto, dovrà essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei 

risultati ricercati con l’attuazione del progetto di fattibilità. Per ogni altra evenienza 

troveranno applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile, mentre resta 

espressamente esclusa l’applicabilità dell’articolo 1370 C.C. 

Art.3 –  FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’intervento in oggetto è finanziato dal DL del 6 novembre 2021 n. 152 e successivi decreti 

attuativi per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all' articolo 1, comma 1037, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del 

medesimo articolo. 

Il presente intervento è finanziato, come sopra indicato, tramite Città Metropolitana di 

Genova, all’interno dell’Accordo di cooperazione orizzontale stipulato fra la stessa e Sviluppo 

Genova in data 15/03/2022 e relativa Convenzione attuativa. 

CAPO II – DESCRIZIONE DELL’APPALTO E DISCIPLINA MODALITÀ 

ESECUTIVE 

Art.4 –  OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura 

relativi alla Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Progettazione dell’intervento di realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente, a 

Genova Sestri Ponente, in via Giotto n. 8-10.  

L’appalto è articolato nelle seguenti categorie di cui al D.M. 17/06/2016: E.20, importo € 

355.107,85, prevalente; IA.01, importo € 50.166,21, scorporabile; IA.02, importo € 

34.599,14, scorporabile; IA.03, importo € 122.039,12, scorporabile. 

Il presente appalto include anche la redazione del rilievo di dettaglio dell’immobile. 

L’affidatario dovrà inoltre definire indagini, analisi e prove di carico da effettuare per poter 

sviluppare la progettazione oggetto del presente incarico e predisporre tutta la 

documentazione tecnica necessaria (specifiche tecniche con tipologia, quantità e ubicazione 

delle prove, computi/stime, elaborati grafici, etc.) per consentire a Sviluppo Genova di 
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affidare tali attività a ditte specializzate in tempo utile a consentire il rispetto delle tempistiche 

indicate al successivo articolo 7. 

In linea generale le attività si intendono come definite nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, 

nell’art. 24 del D.P.R. 207/2010 e nell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nessuna esclusa.  

L’incarico prevede l’elaborazione dei seguenti principali documenti. 

- Progettazione Definitiva: 

• Relazione illustrativa generale; 

• Relazioni tecnica specialistica relative alle opere architettoniche,  

• Relazione tecnica specialistica relative alle opere strutturali, di calcolo strutturale; 

• Relazione tecnica specialistica relative alle opere impiantistiche e di calcolo degli 

impianti; 

• Relazione idraulica; 

• Diagnosi energetica dell’edificio; 

• Relazione metodologica relativa all’applicazione dei CAM, nonché tutte le 

relazioni specifiche previste dai CAM stessi, quali ad esempio la relazione sul 

fabbisogno energetico dell’edificio e il progetto dell’impianto, etc; 

• Relazione sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm); 

• Relazione ex Legge 10/91,  

• Relazione di valutazione rischio fulmine;  

• Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

• Relazione sulla gestione delle materie; 

• Valutazione di impatto acustico; 

• Relazione ed elaborati progettuali delle opere di prevenzione incendi 1; 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

• Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati;  

• Fascicolo dell’opera; 

• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

• Cronoprogramma dell’intervento; 

 

1 Gli elementi per la redazione di tali elaborati saranno forniti da Città Metropolitana in quando in corso di 

definizione nell’ambito di specifico distinto affidamento 
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• Computo metrico estimativo; 

• Elenco dei prezzi unitari; 

• Analisi dei nuovi prezzi; 

• Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;  

• Elaborati grafici di stato attuale, progetto e confronto architettonici; 

• Elaborati grafici strutturali e impiantistici. 

Ogni altro elaborato progettuale e tecnico necessario all’espletamento della procedura 

approvativa per l’ottenimento dei titoli edilizi presso il Comune di Genova (modulistica 

tecnica e amministrativa, relazioni e dichiarazioni da allegare. Ai fini dell’espletamento 

dell’incarico, Sviluppo Genova S.p.A. provvederà a fornire all’Affidatario, al momento della 

firma del contratto: 

- elaborati editabili del progetto di fattibilità tecnico-economica allegato al presente 

Capitolato; 

- format di cartigli e relazioni e squadrature da utilizzare nella produzione degli 

elaborati. 

È altresì inclusa nell’appalto l’attività di assistenza alla Stazione Appaltante nell’elaborazione 

di documenti tecnico-amministrativi e nell’espletamento delle procedure autorizzative 

dell’intervento presso gli enti competenti che dovessero rendersi necessarie (Regione Liguria, 

Città Metropolitana, Comune di Genova, Soprintendenza, Arpal, A.S.L., Enac, ecc.). 

Sono altresì incluse nel presente contratto tutte le attività di rilievo dell’immobile, nonché la 

redazione di tutte le specifiche tecniche necessarie per l’affidamento, a cura di Sviluppo 

Genova, di indagini, analisi e in generale di tutti gli approfondimenti tecnici che si renderanno 

necessari per la redazione della progettazione oggetto del presente affidamento. L’affidatario 

dovrà inoltre fornire tutto il supporto tecnico necessario nel corso dello svolgimento di tali 

attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano: 

− prove di carico e indagini sulla struttura; 

− campagna di campionamenti e analisi finalizzate ad accertare l’eventuale ulteriore 

presenza di materiali contenenti amianto rispetto al censimento disponibile; 

− indagini ulteriori rispetto a quelle già eseguite nell’ambito del Progetto di Fattibilità 

necessarie per dare la progettazione completa ed esaustiva. 

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati sulla base della metodologia “WBS Work 

Breakdown Structure” al fine di rendere più comprensibili tutte le fasi e le attività comprese 

dall’intervento. 

Tutto quanto previsto nel presente C.S.A. deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo per 

l’esecuzione dei servizi di ingegneria in oggetto, senza possibilità alcuna di addebito di 

maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 2236 del Codice Civile, si precisa che le attività di 

cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto non implicano soluzioni tecniche di particolare 

difficoltà. 
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Art.5 –  FORMA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’appalto deve intendersi come appalto pubblico di servizi di ingegneria e architettura, ai 

sensi del D.Lgs 50/2016. 

L’importo contrattuale sarà quello risultante dal prezzo offerto dall’Affidatario in sede di 

gara. Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile – 

indipendentemente da qualunque fattore – e include tutte le prestazioni professionali e tutte le 

attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all’esecuzione a perfetta regola 

d’arte di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le 

specifiche e le modalità in esso contenute. Il corrispettivo contrattuale deve intendersi 

comprensivo di spese tecniche e al netto di I.V.A. e contributi previdenziali previsti dalla 

legge. 

Il contratto verrà stipulato “a corpo”. 

Tutto quanto previsto e richiesto nel presente Capitolato, salvo eventuale diversa espressa 

indicazione, deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo, senza possibilità alcuna di 

addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. 

Art.6 –  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

6.1 NORME GENERALI DI ESECUZIONE – RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE 

L’Affidatario sarà obbligato, nell’espletamento dell’incarico, all’osservanza di tutte le norme 

di legge e di regolamento vigenti in materia e dovrà tenere conto di tutte le indicazioni fornite 

dalla Stazione Appaltante, nonché di tutte le disposizioni e/o direttive che potranno essere 

impartite dalla stessa. 

Nello svolgimento dell’incarico il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a mantenere gli 

opportuni contatti con la Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilità per lo 

svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all’espletamento dello stesso, da 

effettuarsi tramite collegamento remoto o, ove necessario, sia presso gli uffici della Stazione 

Appaltante sia presso Città Metropolitana nonché le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo 

coinvolti. L’Affidatario sarà tenuto, altresì, ad effettuare tutti i sopralluoghi presso i siti 

interessati, necessari e opportuni alla migliore esecuzione delle attività affidategli. 

Durante il tempo a disposizione per l’espletamento dell’incarico sono previste riunioni di 

coordinamento con cadenza orientativamente settimanale, tramite collegamento remoto o, ove 

necessario, presso gli uffici della Stazione Appaltante o presso il sito oggetto di intervento o 

presso gli enti per la definizione degli elementi progettuali, salva la possibilità di ricorrere ad 

una diversa frequenza a seconda delle necessità. Le riunioni saranno calendarizzate da parte 

della Stazione Appaltante una volta avviata l’attività. 

Con particolare riferimento agli elaborati che saranno utilizzati per l’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni, l’Affidatario sarà obbligato ad apportare agli elaborati prodotti tutte 

le correzioni, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla Stazione Appaltante, 

fornendo alla stessa tutto il supporto tecnico e l’assistenza necessari. 

Sviluppo Genova svolgerà, direttamente e/o indirettamente, attività di controllo e verifica 

sull’operato dell’Affidatario; quest’ultimo è tenuto ad attenersi alle indicazioni segnalate da 
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Sviluppo Genova, e/o dei suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando 

la massima collaborazione. 

L’Affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o facoltà di cui all’articolo2234 del 

Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

6.2 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’incarico di Direttore dell’Esecuzione (nel seguito “DEC”) verrà ricoperto da soggetto, in 

possesso degli idonei requisiti previsti dalla disciplina vigente, diverso dal R.U.P., in accordo 

con quanto previsto dall’art. 16 comma 1 D. M.I.T. n. 49/2018 e dalla Linea Guida ANAC n. 

3, che verrà nominato da Sviluppo Genova prima dell’avvio dell’esecuzione delle attività. 

Potranno essere nominati uno o più assistenti del DEC con funzioni di direttore operativo per 

svolgere i compiti di cui agli articoli da 18 a 26 D. M.I.T. n. 49/2018. 

Il DEC, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, svolgerà il coordinamento, 

la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ed impartirà 

all’Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, dapprima 

eventualmente in via informale e, in seconda battuta, mediante ordine di servizio, a cui 

l’Aggiudicatario sarà tenuto ad uniformarsi. 

Per una più completa disciplina della funzione, dei compiti e dei poteri del DEC si rinvia a 

quanto previsto in merito dal D. M.I.T. n. 49/2018 e dal D.Lgs. 50/2016. 

6.3 ATTIVITÀ CORRELATE ALL’INTERVENTO – RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI 

L’Affidatario dovrà intervenire, in presenza o tramite collegamento remoto, alle riunioni 

convocate dal Responsabile del Procedimento e/o suo delegato e di eventuali Enti e soggetti 

terzi competenti. L’Affidatario risponderà comunque solo ed esclusivamente a Sviluppo 

Genova S.p.A. 

L’Affidatario sarà tenuto, previa richiesta di Sviluppo Genova o sua autorizzazione in tal 

senso, a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le prescrizioni eventualmente 

emanate da Enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e 

nella realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Lo svolgimento di altre attività tecnico-progettuali correlate all’intervento in oggetto potrà 

essere, eventualmente affidata a soggetti terzi, con i quali l’Affidatario del presente appalto 

sarà tenuto a interfacciarsi e a coordinarsi, tramite riunioni tecniche e incontri organizzati 

dalla Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilità e collaborazione. 

Si precisa fin da ora che, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, il progetto oggetto 

del presente incarico sarà sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/16. A tal fine 

l’Affidatario sarà tenuto a fornire tutti i riscontri richiesti e ad apportare agli elaborati tutte le 

modifiche che saranno necessarie al fine di pervenire alla Verifica e successiva Validazione 

da parte del RUP del progetto. 

In parallelo alle attività di progettazione oggetto del presente affidamento, Sviluppo Genova 

affiderà, in base alle specifiche tecniche che saranno predisposte dal professionista affidatario, 

le attività in campo relative a indagini, indagini, etc., a meno del rilievo che è incluso nel 
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presente incarico. L’Affidatario sarà quindi tenuto a coordinarsi con i tecnici e le imprese 

incaricati di tali attività, verificandone il corretto svolgimento dal punto di vista tecnico 

operativo. 

6.4 PRESCRIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI ELABORATI E DOCUMENTI PROGETTUALI 

6.4.1 Elaborati progettuali 

L’Affidatario sarà tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante l’elenco completo degli 

elaborati, impegnandosi, durante la redazione degli stessi, ad adeguarli alle esigenze nel 

frattempo intercorse e coordinando con la Stazione Appaltante le opportune operazioni di 

codificazione degli stessi. La Stazione Appaltante potrà apportare modifiche e/o integrazioni 

alla strutturazione degli elaborati; a tali disposizioni l’Affidatario sarà tenuto ad attenersi 

scrupolosamente. 

6.4.2 Formato dei documenti e trasmissione 

Gli elaborati dovranno essere tassativamente redatti sulla base dei formati, modelli e 

indicazioni che fornirà la Stazione Appaltante in merito alla preparazione e consegna dei 

documenti di progetto. L’Affidatario dovrà utilizzare, per ogni elaborato prodotto, il cartiglio, 

la formattazione e la codifica forniti da Sviluppo Genova S.p.A. Tutta la documentazione 

prodotta dovrà essere emessa: 

− in una o più emissioni successive “per commenti”, sulla base delle quali Sviluppo 

Genova S.p.A. si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti; 

− in emissione finale, previo nulla osta all’emissione da parte della Stazione 

Appaltante, che aggiornerà in modo definitivo la documentazione prodotta, sulla base delle 

richieste di modifiche e/o integrazioni di cui all’allinea precedente. 

La bozza finale dovrà avere la revisione A (la codifica di eventuali successive emissioni per 

commenti proseguirà seguendo l’ordine alfabetico), mentre l’emissione finale degli elaborati 

sarà emessa in revisione 1 (la codifica di eventuali successive emissioni finali aggiornate 

proseguirà seguendo l’ordine numerico). 

Le attività di verifica e validazione del progetto saranno svolte da Città Metropolitana, con il 

supporto di Sviluppo Genova. 

L’iter di approvazione da parte di Città Metropolitana non potrà avere inizio prima che la 

stessa sia entrata in possesso di tutti i documenti emessi in revisione finale. 

Si rammenta comunque che Città Metropolitana e la Stazione Appaltante potranno pretendere 

in qualunque momento ragguagli circa lo stato di avanzamento della progettazione, 

richiedendo, se il caso, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che 

dovranno esserle tempestivamente consegnati in bozza. 

Gli elaborati dovranno essere tutti prodotti su supporto informatico, con l’ausilio dei seguenti 

“software”: 

•  elaborati grafici: AutoCAD e programmi equivalenti che producano file con 

estensione “dwg” o equivalente; 

• altra documentazione (relazioni, tabelle, cronoprogrammi ecc.): Microsoft Office, 

Primus o equivalenti. 
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La scelta dei programmi da utilizzare dovrà essere fatta in base ad una proposta preliminare 

formulata dall’Affidatario ed approvata formalmente da Città Metropolitana e Sviluppo 

Genova. 

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti anche in formato “pdf” ed in versione firmata 

digitalmente. 

I file prodotti in formato pdf dovranno essere creati secondo le modalità idonee al deposito 

degli elaborati attraverso il portale on line dedicato alle pratiche edilizie e strutturali 

accessibile dal sito del Comune di Genova. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di richiedere all’Affidatario di apportare 

modifiche alle modalità di redazione degli elaborati progettuali. 

6.4.3 Firma degli Elaborati 

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere firmati da professionista/i abilitato/i, ai sensi delle 

norme vigenti. 

Nel caso di RTP il capogruppo, in qualità di soggetto coordinatore delle differenti 

progettazioni specialistiche, dovrà sottoscrivere tutti gli elaborati anche in aggiunta alle firme 

specifiche, proprio per attestarne l’avvenuto coordinamento con il progetto nel suo 

complesso. 

Sviluppo Genova si riserva di firmare e timbrare, per gli aspetti di competenza, tutti gli 

elaborati progettuali. Ciò non solleva l’Affidatario da alcuna responsabilità per l’idoneità 

degli elaborati da lui realizzati, né ai fini della corretta attuazione dell’intervento, né con 

riferimento ad ogni obbligazione di cui al presente Capitolato 

6.4.4 Proprietà degli elaborati 

È espressamente stabilito che qualunque elaborato consegnato dall’Affidatario del presente 

incarico a Sviluppo Genova S.p.A. – anche in bozza – è da considerarsi di proprietà esclusiva 

di quest’ultima, che potrà disporne nella maniera ad essa più congeniale, senza che 

l’Affidatario possa rivendicarne in alcun modo la proprietà e, conseguentemente, richiedere 

corresponsione di onere o indennizzo alcuno o avanzare diritti o pretese di qualunque natura e 

senza che possa darne divulgazione o farne alcun utilizzo senza la previa espressa indicazione 

o autorizzazione da parte di Sviluppo Genova. 

6.4.5 Valutazione economica delle opere 

I prezzi e, più in generale, tutte le valutazioni economiche contenute nel progetto, dovranno 

essere riferiti al livello del mercato corrente alla data di completamento del corrispondente 

livello progettuale, fermo restando che Sviluppo Genova e/o Città Metropolitana potranno 

indicare all’Affidatario i prezzari di riferimento da utilizzare per la redazione degli elaborati. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 23 c. 16 dovrà essere sempre utilizzato il prezzario di 

riferimento in vigore al momento della data di ultimazione del progetto. 

L’Affidatario, per le parti di sua competenza, dovrà formulare le voci di prezzo e le norme 

sulle modalità di contabilizzazione in modo tale che non vi sia, nella fase di espletamento 

della gara d’appalto ed esecuzione dei lavori, alea alcuna a carico della Stazione Appaltante. 
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6.4.6 Utilizzo e realizzazione di sistema WBS 

La progettazione dovrà essere predisposta e consegnata a Sviluppo Genova / Città 

Metropolitana in formato digitale (pdf e vettoriale), nonché con una copia cartacea dell’intero 

progetto.  

Tutta la documentazione progettuale, nonché il suo progresso, dovranno essere sviluppati 

secondo uno sistema WBS (Work Breakdown Structure). 

La WBS è formalmente una rappresentazione, in forma grafica, tabellare o descrittiva, che 

suddivide gerarchicamente il progetto in componenti (attività e/o deliverable), partendo dal 

livello più elevato fino a livelli sempre più dettagliati, e fermandosi una volta raggiunto un 

grado di disaggregazione sufficiente a descrivere univocamente il lavoro da svolgere, al quale 

si possa attribuire una definita responsabilità. 

La WBS che deve essere sviluppata deve poter essere implementata nei vari gradi di 

progettazione e all’interno di essi, deve poter essere utilizzata successivamente alla 

progettazione in fase di costruzione e di gestione e manutenzione dell’opera. Deve quindi 

essere compilata con sistema software specifico o generico, ma comunque deve poter essere 

utilizzata, nelle varie componenti, da chi ne ha titolo. 

L’adozione della WBS dovrà avere la funzione di segmentare le attività in pacchetti di lavoro 

al fine di consentire un controllo più sistematico, articolato e coerente durante tutto il 

progetto, in cui è possibile identificare: 

• documentazione 

• prestazioni 

• caratteristiche tecniche 

• costi 

• tempi 

• rischi 

• soggetti e responsabilità 

La WBS, come definito dalle linee guida Practice Standard for Work Breakdown Structures 

(Second Edition), edita dal Project Management Institute (PMI), deve includere il 100% del 

lavoro definito dal progetto e includere tutto il necessario - interno, esterno e appaltato - alla 

realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso. 

Le componenti che la WBS potrà contenere sono: 

• PBS (Project Breakdown Structure) riferita alle componenti tecniche del progetto e 

della costruzione 

• OBS (Organization Breakdown Structure) riferita ai soggetti, agli stakeholder e alle 

responsabilità  

• RBS (Risk Breakdown Structure) riferita ai rischi 

• SBS (Space Breakdown Structure) riferita agli spazi coinvolti nel progetto e nella 

realizzazione 



 
 

LAS.22.00008 (SER.22.0002) Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente. 

Affidamento del servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Doc. N. C149/ASG/BDN/R002 

   Pag. 13 di 22 

• ABS (Activity Breakdown Structure) riferita alle attività di progetto, di costruzione, di 

manutenzione 

6.4.7 Approvazione dei documenti 

L’approvazione di Sviluppo Genova/Città Metropolitana avverrà mediante comunicazione 

formale scritta. Si precisa che l’approvazione degli elaborati da parte di enti o soggetti terzi 

non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi da parte della Stazione 

Appaltante. 

L’approvazione della Stazione Appaltante non solleva l’Affidatario da alcuna responsabilità 

per l’idoneità degli elaborati da lui realizzati, né ai fini della corretta attuazione 

dell’intervento, né con riferimento ad ogni obbligazione di cui al presente Capitolato. 

Art.7 –  TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

I termini contrattuali complessivi per l’espletamento dell’incarico saranno quelli offerti 

dall’Affidatario in sede di gara. 

Salvo diversa minore quantificazione derivante dall’offerta dell’Affidatario, le attività oggetto 

dell’appalto dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti tempistiche, massime: 

• consegna delle specifiche tecniche necessarie per l’affidamento di indagini, 

analisi, prove di carico entro 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

comunicazione di avvio dell’attività da parte di Sviluppo Genova; 

• esecuzione del rilievo e consegna completa del Progetto Definitivo e del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento in revisione per commenti: 75 gg naturali 

consecutivi decorrenti dalla medesima comunicazione di avvio dell’attività da 

parte di Sviluppo Genova; 

• emissione finale del Progetto Definitivo e del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento: 15 gg naturali consecutivi decorrenti dal riscontro di Sviluppo 

Genova alla consegna di cui al punto precedente. 

La progettazione definitiva, successivamente alla consegna dell’emissione finale, sarà 

sottoposta a verifica e validazione da parte di Città Metropolitana. L’affidatario sarà tenuto a 

recepire tutte le indicazioni, prescrizioni, richieste di modifica avanzate da Città 

Metropolitana stessa e/o dal soggetto incaricato dell’attività di verifica ai fini della 

validazione 

I termini delle singole attività decorreranno dalle apposite comunicazioni scritte da parte di 

Sviluppo Genova S.p.A. 

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI DI DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art.8 –  PAGAMENTI 

I pagamenti del corrispettivo contrattuale avverranno dietro presentazione di regolare fattura, 

entro i successivi 30 giorni data fattura fine mese decorrenti dall’incasso del pagamento in 

favore di Sviluppo Genova della predetta fattura da parte di Città Metropolitana di Genova, 
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che finanzia l’appalto (anche tale pagamento avverrà orientativamente entro 30 giorni), 

secondo le seguenti modalità: 

- 10% dopo l’approvazione da parte di Sviluppo Genova delle specifiche tecniche 

necessarie per l’affidamento di indagini, analisi, prove di carico; 

- 50% dopo la consegna completa di tutti gli elaborati previsti dall’incarico in 

revisione per commenti; 

- 40% all’approvazione finale di tutti gli elaborati previsti dall’incarico. 

Si segnala, inoltre, che è facoltà dell’Affidatario richiedere l’anticipazione del complessivo 

corrispettivo contrattuale, nella misura quantificata nel 20%, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 35 comma 18 D. Lgs 50/2016 e nel rispetto all’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito 

in legge dalla L. n. 77/2020, poi modificato da ultimo dal D.L. n. 228/2021, convertito in 

legge dalla L. n. 15/2022. 

Tale anticipazione sarà subordinata alla richiesta dell’Affidatario e, in accordo con quanto 

previsto alla sopra citata disposizione normativa, alla costituzione della garanzia di cui al 

successivo art. 13.4. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’appalto, 

in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 

Laddove l’Affidatario ricevesse l’anticipazione, il relativo importo verrà progressivamente 

recuperato dai successivi pagamenti, che seguiranno lo schema sopra indicato. 

Il diritto all’anticipazione decadrà, con obbligo in capo all’Affidatario di restituzione, se 

l’esecuzione dell’incarico non procede, per ritardi imputabili all’Affidatario, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme così restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione. 

Art.9 –  SUBAPPALTO 

In accordo con quanto previsto all’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, non è ammesso il 

subappalto, fatta eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 

sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di 

consulenza specialistica inerenti ai settori ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti 

alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite 

certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di 

tali attività. 

In conformità con quanto previsto all’art. 105 c. 2 D.Lgs. 50/16 e in ragione della 

specificità e della natura dell’appalto, non potranno essere affidate a terzi le attività di 

consulenza specialistica inerenti al settore energetico. 

Fermo restando quanto sopra, in relazione alle attività ivi indicate rispetto alle quali il 

subappalto è ammesso, ai sensi del limite generale sancito all’art. 105 c. 1 D.Lgs. 50/2016, 

non può essere affidata a terzi oltre il 50% della prevalente attività di cui alla categoria E.20 

sopra indicata. 

L’eventuale affidamento in subappalto lascia impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario, 

che continuerà a dover rispondere nei confronti di Sviluppo Genova S.p.A. di ogni eventuale 

inadempimento o danno in relazione a tutte le attività oggetto dell’appalto, comprese quelle 
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eventualmente subappaltate. 

Art.10 –  DIVIETO DI CUMULO INCARICO DI PROGETTAZIONE CON SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO LAVORI 

Si evidenzia già in questa sede che alle procedure di affidamento dei lavori di esecuzione 

delle opere progettate si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 24 c. 7 D. Lgs 50/2016. 

Art.11 –  STIPULA DEL CONTRATTO ED AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

È espressamente previsto che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) 

L. n. 120/2020, le attività oggetto dell’appalto potranno essere avviate nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 e dunque, a fortiori, anche nelle more della stipula 

del contratto. 

L’Affidatario sarà tenuto a procedere tempestivamente alla stipula del contratto, redatto in 

conformità allo Schema di Contratto prodotto negli atti di gara, dopo la comunicazione in tal 

senso da parte di Sviluppo Genova, avendo previamente presentato tutti i documenti necessari 

che saranno all’uopo richiesti. 

Qualora risulti accertata la sussistenza di cause ostative all’affidamento previste dalla 

normativa vigente, l’aggiudicazione sarà considerata come non avvenuta e la Stazione 

Appaltante potrà, ferma restando l’eventuale responsabilità penale dell’Affidatario, non 

stipulare o, se già stipulato, risolvere il contratto.  

Art.12 –  SOSPENSIONE 

Sviluppo Genova potrà sospendere, per giustificati motivi, l’esecuzione dell’incarico, anche 

più volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i dodici mesi, senza che nulla 

sia dovuto, per tale motivo, all’Affidatario. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i tre 

mesi, l’Affidatario potrà, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino 

al momento della sospensione, che verranno liquidate in accordo con le tempistiche stabilite 

al precedente art. 7 e scomputate dall’importo complessivo. 

CAPO IV – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E GARANZIE 

Art.13 –  RESPONSABILITÀ 

L’Affidatario sarà integralmente responsabile della completa e corretta esecuzione 

dell’incarico come disciplinato dal contratto, dal presente C.S.A. e dagli altri documenti di 

gara. Tale responsabilità verrà meno solamente in caso di eventi di forza maggiore, oppure 

per eventi di responsabilità di terzi, con la condizione, in quest’ultimo caso, che l’Affidatario 

dimostri di avere eseguito, prontamente e con la massima diligenza, tutte le attività di propria 

competenza e tutte le azioni necessarie nei confronti del terzo inadempiente, per prevenire, 

contenere e contestare l’inadempimento e, inoltre, di avere tempestivamente informato 

Sviluppo Genova S.p.A. dell’inadempimento (nonché dei rischi di inadempimento, quando 

possibile) da parte del terzo e di avere adempiuto a tutte le eventuali conseguenti istruzioni di 

Sviluppo Genova S.p.A. 
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L’Affidatario sarà responsabile di tutti gli eventuali danni verso Sviluppo Genova S.p.A., le 

amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici o privati, i quali derivassero dalla condotta 

dell’incarico di cui al presente Capitolato. Egli sarà tenuto a mantenere indenne Sviluppo 

Genova S.p.A. da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi connessi all’incarico 

stesso. 

Art.14 –  GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

14.1 GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 93 comma 10 D.Lgs. 50/2016, non è richiesta la garanzia 

provvisoria ai fini della partecipazione alla procedura di gara. 

14.2 GARANZIA DEFINITIVA 

All’Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai 

sensi e con le modalità previste dall’articolo 103 D. Lgs 50/2016, a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. 

Tale garanzia definitiva dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante mediante polizza 

bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato, prima della formale sottoscrizione del 

contratto, in originale cartaceo o in formato digitale sottoscritto digitalmente dall’Affidatario 

e dal Garante, per mezzo di persone fisiche aventi idoneo potere di rappresentanza. 

La predetta garanzia dovrà avere validità almeno pari al termine di conclusione delle attività e 

laddove, per qualsiasi causa, questo venisse modificato, anche la garanzia dovrà essere 

prorogata o rinnovata di conseguenza. 

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento 

e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione 

Appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della citata garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, a titolo esemplificativo, in relazione alle seguenti ipotesi: 

• per le spese delle attività da eseguirsi d’ufficio; 

• per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di 

risoluzione del contratto; 

• in conseguenza di inadempimento dell’Affidatario (ad es. per ritardata o inesatta 

esecuzione delle prestazioni dovute). 

L’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Affidatario di proporre 

azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 

C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
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scritta della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia qualora, in corso d’opera, sia 

stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

L’importo della sopra descritta garanzia, potrà essere ridotto in accordo con quanto previsto 

agli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

In caso di variazioni dell’importo del contratto ex art. 106 D.Lgs. 50/2016, la Stazione 

Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell’importo della garanzia e 

l’Affidatario sarà tenuto ad adempiere tempestivamente a tale richiesta. 

14.3 POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE 

In conformità con quanto indicato nella Linea Guida Anac n. 1/2016, al Par. II art. 4, per poter 

procedere alla stipula del contratto, l’Affidatario dovrà produrre polizza assicurativa a 

copertura di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di competenza, che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella 

redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese 

di progettazione e/o maggiori costi.  

Il possesso di tale copertura assicurativa dovrà essere autodichiarato in sede di offerta e la 

stessa dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto. 

14.4 GARANZIA PER L’ANTICIPAZIONE 

L’erogazione dell'anticipazione del prezzo del contratto, di cui al precedente art. 7, sarà 

subordinata alla richiesta dell’Affidatario e, in accordo con quanto previsto all’art. 35 comma 

18 D. Lgs 50/2016, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al suo recupero. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’appalto, 

in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 

CAPO V – RIMEDI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Art.15 –  PENALI IN CASO DI RITARDO 

Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini secondo i quali è articolato l’espletamento 

dell’incarico, come indicati al precedente art. 6, per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo rispetto ai predetti termini Sviluppo Genova S.p.A. potrà applicare una penale pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo. 

In ogni caso le penali decorreranno dall’inizio dell’inadempimento e non dalla data di 

contestazione. 

Tali penali verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o, in alternativa, verrà utilizzata la 
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garanzia definitiva di cui al precedente art. 13.2. 

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 20% dell’importo contrattuale 

complessivo, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto per tale 

motivo, fatta, comunque, salva la possibilità di procedere alla risoluzione per altre ragioni, 

incluso, a titolo meramente esemplificativo, l’inadempimento derivante da grave ritardo, a 

prescindere dall’ammontare dell’eventuale relativa penale. 

Con specifico riferimento al disposto dell’art 1382 c.c., resta inteso che l’eventuale 

applicazione delle penali di cui al presente articolo non avrà l’effetto di limitare il diritto della 

Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a 

causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell’Affidatario. È espressamente convenuta, 

infatti, la risarcibilità del danno ulteriore. 

Art.16 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

Il grave ritardo nell’espletamento dell’incarico riferito ai singoli termini secondo i quali è 

articolato l’espletamento dell’incarico, come indicati al precedente art. 6, può comportare la 

risoluzione del contratto, ai sensi e secondo le procedure dell’articolo 108 D.Lgs. 50/2016, a 

prescindere dall’eventuale applicazione delle penali e dal loro ammontare. 

Nel caso di risoluzione per mancato rispetto dei termini contrattuali le penali di cui al 

precedente art. 14 verranno computate sul periodo determinato sommando il ritardo 

accumulato dall'Affidatario rispetto ai termini contrattuali ed il termine assegnato in sede di 

costituzione in mora. 

L’Affidatario sarà comunque tenuto a risarcire i danni subiti dalla Stazione Appaltante in 

seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento del servizio. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante potrà 

anche trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Affidatario in ragione dei lavori 

eseguiti e rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

La Stazione Appaltante avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche 

nei seguenti casi: 

1. frode nell’esecuzione dell’incarico; 

2. gravi e/o e reiterati inadempimenti alle disposizioni di Sviluppo Genova 

S.p.A. o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale (ad es. fallimento o 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione), nell’esecuzione 

dell’incarico; 

4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

5. sospensione dell’esecuzione dell’incarico o mancata ripresa dello stesso 
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da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; 

6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto. 

Con riferimento ai casi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 6 del predetto elenco, il termine di 15 giorni 

si riferisce al periodo entro cui l’Affidatario potrà addurre le proprie motivazioni a 

giustificazione dei fatti contestati. 

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell’articolo 3 della Legge 136 

del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 

136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Sviluppo Genova, ovvero 

l’avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell’Affidatario o di suoi collaboratori 

relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001, del quale in 

qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, legittimerà quest’ultima a 

recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi a favore della 

Stazione Appaltante. 

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi e secondo le procedure previste all’art. 108 

D.Lgs. 50/2016. 

Art.17 –  RECESSO 

Nei limiti e secondo quanto disposto dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante 

potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento di quanto già 

eseguito, oltre al decimo dell’importo delle attività non eseguite. 

Si rimanda a quanto previsto al citato art. 109 D.Lgs. 50/2016 per una più puntuale 

descrizione della disciplina dell’istituto. 

Art.18 –  ESECUZIONE D’UFFICIO 

Per far fronte a situazioni di inadempimento da parte dell’Affidatario, la Stazione Appaltante, 

in alternativa ai rimedi della risoluzione e del recesso, potrà avvalersi dell’esecuzione 

d’ufficio in danno all’Affidatario. 

Secondo tale istituto, la Stazione Appaltante potrà fare eseguire le attività oggetto di 

inadempimento a terzi, imputandone i costi all’Affidatario inadempiente, oltre all’eventuale 

risarcimento del danno. 

Il ricorso all’esecuzione d’ufficio non pregiudica l’eventuale applicazione delle penali di cui 

al precedente art. 14, determinate calcolando come dies a quo il verificarsi 

dell’inadempimento e come dies ad quem l’effettiva realizzazione dell’incarico affidato al 

terzo esecutore. 

Art.19 –  RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE D’UFFICIO – DISCIPLINA COMUNE 

Nei casi di risoluzione, recesso ed esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione Appaltante verrà resa all’Affidatario nella forma dell’ordine di 
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servizio, della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC. 

Nel caso di recesso tale comunicazione dovrà essere resa con un preavviso di almeno 20 

giorni. 

In seguito a risoluzione o recesso del contratto, i rapporti economici con l’Affidatario o con il 

curatore verranno definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, 

nel seguente modo: 

– ove non si proceda come previsto all’art. 110 D. Lgs. 50/2016, ponendo a base 

d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei servizi di completamento 

necessari da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 

l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta nell’appalto 

originario, eventualmente incrementato nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. 

50/2016 e l’ammontare lordo dei servizi eseguiti dall’Affidatario inadempiente 

medesimo; 

– ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente: 

− l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e 

l’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in 

origine all’Affidatario inadempiente; 

− l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della 

tardata ultimazione dell’incarico, delle nuove spese di gara e di pubblicità, 

delle maggiori spese tecniche e di ogni eventuale maggiore e diverso 

danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione 

delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

Art.20 –  CONTROVERSIE 

È espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del contratto verrà 

devoluta in via esclusiva alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Genova. 

Qualsiasi controversia od eccezione da parte dell’Affidatario non sospende, in alcun modo, il 

suo obbligo di dare compiutamente corso all’incarico di cui al presente Capitolato, ivi incluse 

le attività oggetto di controversia od eccezione. 

CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI 

Art.21 –  CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E ANTICORRUZIONE 

 Con la firma del contratto, l’Affidatario dichiarerà di aver preso visione e di essere edotto 

degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D. 

Lgs. 231/2001, dal “Codice Etico”, dalla “Politica Aziendale” in merito al sistema di gestione 

integrata qualità-ambiente e dalla “Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione”, 

reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto 

a proprio carico dai suddetti documenti. 
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L’Affidatario, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, 

acconsente a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i 

propri stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova. 

Art.22 –  PRIVACY 

Si informa che i dati personali ed identificativi relativi all’Affidatario ed agli altri operatori 

economici partecipanti alla procedura di gara, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e 

collaboratori verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar 

seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale. 

Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con 

l’ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova 

S.p.A. e, qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte, dal 

consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per quanto di competenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura 

necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne 

abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all’A.N.A.C., agli 

osservatori e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti 

Pubblici, etc.), ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello 

Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno 

trattati, nonché, nei limiti previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di 

affidamento, in sede di accesso agli atti ex art. 53 D.L.gs. 50/2016. 

L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per i 

Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi 

l’impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento dell’appalto ovvero 

di stipulare i relativi contratti. 

I dati dell’Affidatario verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe 

fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chieda la cancellazione e non verranno 

utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi. 

Art.23 –  RISERVATEZZA 

Tutta la documentazione relativa o connessa al presente incarico, nonché tutte le informazioni 

inerenti ad esso, sono da considerarsi strettamente riservate e l’Affidatario non potrà darne 

comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione di Sviluppo Genova S.p.A. 

Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all’esecuzione 

delle attività oggetto dell’incarico. 

L’Affidatario sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza 

sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di 

qualsiasi tipo. Egli sarà comunque responsabile della divulgazione delle informazioni relative 

all’incarico, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza 

dell’incarico stesso. 

L’Affidatario sarà inoltre responsabile, ai sensi della normativa vigente, dei dati personali di 
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cui entrasse in possesso.  

Art.24 –  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13/8/2010 n. 136, in conformità all’art. 3 comma 7 della Legge citata, per i pagamenti relativi 

al contratto oggetto dell’affidamento. 

Art.25 –  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Sarà a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, ogni tassa, imposta, spesa di bollo, 

diritto di segreteria o oneri simili, relativi al contratto, ad eccezione dell’I.V.A., la quale 

rimarrà a carico della Stazione Appaltante. 

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

Art.26 –  LINGUA 

Tutta la documentazione prodotta dall’Affidatario dovrà essere in lingua italiana, così come 

ogni comunicazione e/o documento scritto di qualsiasi tipo. 

Se tale documentazione fosse redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere corredata da 

traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Affidatario 

assicurare la fedeltà della traduzione 

Qualsiasi documento dell’Affidatario, anche di carattere operativo o informale, che non sia 

interamente in lingua italiana o corredato dalla sopra descritta traduzione sarà considerato 

come non prodotto, ad ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell’Affidatario dovranno 

parlare correntemente italiano. 

 

Per presa visione ed accettazione: 

 

          L’Affidatario: 

 

         ______________________ 

 

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C., approva esplicitamente i seguenti 

articoli del C.S.A.: 2.2, 5, 6.1, 6.3, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 

25 

        

           L’Affidatario: 

 

        _______________________ 

 

 


