
Quesito N.4- DINIEGO ULTERIORE DATE PER SOPRALLUOGO

Genova, 22 aprile 2013

Oggetto:“Procedura Aperta - Lavori di Demolizione del magazzino e porzione di
mensa dismessi in area ex Ilva Laminati piani”.
Diniego ulteriore data per effettuazione sopralluogo.

Con la presente si precisa che la rettifica alla gara e la conseguente proroga per la
presentazione delle offerte si è resa necessaria in quanto la voce a misura presente nella
lista delle categorie è stata riportata in maniera difforme dal capitolato speciale d’appalto.
Pertanto non variando alcuna condizione e/o aspetto dei lavori e della gara, non si
rendono disponibili altre date per effettuare il sopralluogo ove si svolgeranno i lavori.

Al fine di non vedere costantemente impegnate le proprie risorse umane nelle vicende
relative a questo procedimento, per non contrastare con i principi di efficienza,
economicità e buon andamento, questa Società conferma quanto stabilito nella lex
specialis della gara: due distinte date nelle quali è stato possibile effettuare il sopralluogo
obbligatorio (8 e 9 aprile 2013).

Per non incorrere in un’illegittima disapplicazione delle legittime regole di gara con lesione
della par condicio nei confronti degli altri interessati (tanto di quelli che si sono organizzati
ed hanno osservato i termini previsti, quanto di quelli che, non avendolo fatto, si sono
astenuti dal partecipare alla gara, ben sapendo che Sviluppo Genova non avrebbe potuto
deflettere dalle regole procedurali che si è data) e per motivi di imparzialità (imposta
dall’art. 97 della Costituzione) che vietano favoritismi verso singoli concorrenti, NON
possiamo accogliere eventuali istanze di un’ulteriore data per effettuare il sopralluogo oltre
alle due date messe a disposizione e già trascorse.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Muccio Palma


