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CONTRATTO DI APPALTO 
 

 
TRA 

Sviluppo Genova S.p.A. (Committente) – Via Martin Piaggio, 17/7 – 16122 Genova P.I. 

03669800108, nella persona del sig. Franco Floris, Presidente e Amministratore Delegato 

E 

………………… (Appaltatore) – Via ………………… – ……… ………………………… P.I. 

…………………………….., nella persona ………………………………………... in qualità di 

Rappresentante legale 

PREMESSO 

− che a seguito di gara con procedura aperta indetta con pubblicazione del bando su GURI V 

Serie Speciale N……… del ………….., in data ……………. è stato aggiudicato, l’appalto 

pubblico per l’affidamento del servizio di “Analisi di Laboratorio 2015”, alla 

………………………………. ; 

− che l’Appaltatore …………………. ha presentato la documentazione richiesta sia dagli atti 

di gara sia dalla normativa vigente; 

− che ……………………, avendo partecipato alla gara aperta per l’aggiudicazione del 

contratto di appalto, è a piena a conoscenza di tutte le condizioni particolari relative 

all’esecuzione del servizio rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente 

contratto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

Art.2 Oggetto dell’appalto 

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato,che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al servizio di “Analisi 

di Laboratorio 2015”. 
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Art.3 Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato in Euro ………….,.. (……………………………..…./..) oltre I.V.A. nella 

misura di legge, di cui Euro 1.735,55 (millesettecentotrentacinque/55)  per oneri per la 

sicurezza. Tale corrispettivo risulta determinato come specificato all’Art. 2 del Capitolato 

Speciale d'appalto. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale di 

Via …………………… ……….. ………………………….. 

Art.4 Documentazione contrattuale 

L’Appalto viene concesso dal Committente e accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza 

piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti che 

ne fanno parte integrante: 

1. il Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

2. Il Regolamento Appalti DPR 207/2010; 

3. il Capitolato Speciale d’appalto e suoi Allegati; 

4. gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo costituiti da 1 Tavola; 

5. l’Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito all’Art. 2 del Capitolato 

Speciale d'appalto; 

6. il Piano della Sicurezza Sostitutivo ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera b) D.Lgs 

163/06 ed il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) 

D.Lgs 81/08 e all’art. 131, comma 2, lettera c) D.Lgs 163/06. 

7. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’art.18.1 comma 

1 lettera p) e art.26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e i suoi allegati A e B. 

8. le Polizze di garanzia come specificate all’Articolo 7 del presente. 

L’interpretazione dei documenti contrattuali avverrà secondo le previsioni di cui al punto 6 del 

Capitolato Speciale d'appalto. 

Art.5 Risoluzione e recesso 

L’esecuzione d’ufficio, la risoluzione del contratto ed il recesso da parte della Stazione 

Appaltante sono regolamentati dagli Artt. 18 e 19 del Capitolato Speciale d'appalto. 
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Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell’articolo 3 della Legge 136 del 13 

agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 

avvengano senza avvalersi di banche  o della società Poste Italiane SpA. 

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico richiamato all’art. 20 del presente  

ovvero l’avvio di un procedimento giudiziario nei confronti di ……………………… o di suoi 

collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.lgs 231/2001, del quale 

in qualunque modo Sviluppo Genova SpA sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a 

recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi dal contratto o dalla 

legge a favore di Sviluppo Genova SpA. 

Art.6 Controversie 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute alla cognizione del 

Giudice Ordinario del Foro di Genova. 

Art.7 Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art.123 del D.P.R. 207/2010, cauzione 

definitiva di Euro …………… , .. (……………………………………………………….) 

mediante polizza fideiussoria n. ………………… rilasciata da …………… datata …………... 

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. 

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di 

valersi di propria autorità della suddetta cauzione, come specificato nel Capitolato Speciale 

d'appalto. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, 

qualora il Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte 

di essa. 

Art.8 Condizioni esecuzione dei lavori 

Il Rappresentante dell’Appaltatore e il il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto, ai 

sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 in data ………………………….. il verbale 

dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’esecuzione del servizio 

oggetto del presente atto alle condizioni previste negli atti di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto. 
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Art.9 Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118 comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006. 

Art.10 Subappalto 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia. 

Art.11 Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

Art.12 Stato di avanzamento e pagamenti 

Relativamente agli stati di avanzamento e ai pagamenti si fa riferimento agli Artt. 22, 23, 24, 

25, 27 e 29 del Capitolato Speciale d'appalto. 

Si precisa che gli stati di avanzamento dei lavori e le relative fatture potranno essere suddivise a 

seconda dei capitoli di spesa in relazione alle differenti fonti di finanziamento (righe di 

Commessa E0550006 e E4550580).  

Art.13 Programma dei lavori, tempo utile, penali, sospensione e ripresa dei lavori 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, la sospensione e la ripresa degli stessi e le penali sono 

stabiliti dagli Artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capitolato Speciale d'appalto. 

Art.14 Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di 

Via …………………………………….. 

Art.15 Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale d’appalto nonché 

dell’art. 139 del DPR 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
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stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del 

Committente. 

Art.16 Registrazione 

A fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Art.17 Trattamento dei dati personali 

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i 

dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Art.18 Capitolato Speciale d'appalto 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d'appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto e che viene 

allegato, firmato per accettazione in ogni pagina dall’Appaltatore. 

Art.19 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

Ai fini dell’esecuzione del presente contratto è espressamente esclusa l’applicabilità degli 

articoli 1467 e 1664 del codice civile, applicandosi invece l’articolo 1469, con l’espressa 

assunzione, a proprio carico, da parte dell’Appaltatore, di ogni rischio ed alea. 

Art. 20. Presa visione del Codice Etico e Modello di Organizzazione di Sviluppo Genova 

Con la firma del presente, l’Appaltatore attesta la presa visione del “Codice Etico” e del 

“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di Sviluppo Genova presenti sul sito 

internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico 

dai suddetti documenti. 

Art. 21. Tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136, del 13 agosto 2010 

L’Appaltatore …………………………….. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 N.136 indicando gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

in conformità all’Art. 3 comma 7 della Legge citata, per i pagamenti relativi a questo appalto. 

Il Codice Unico di Progetto è H31B99000010001, il Codice Unico di Gara è 638714679D. 
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Genova, ……………….. 

 
                 Sviluppo Genova S.p.A.      …………………………… 
   Il Presidente e Amministratore Delegato             Il Rappresentante Legale 
                        Franco Floris                                 …………………… 
 

     …………………………………………………….………..         …………………………………………………….……….. 
                   

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1341 del 

codice civile, vengono espressamente approvati gli articoli 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del Capitolato Speciale d'appalto, 

intendendosi, tali articoli, comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e 

sottopunti. 

       ………………………..…………………… 

                         Il Rappresentante Legale 
                                                      …………………….……………. 

 
                                  …………………………………………….……….. 


