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CONTRATTO DI APPALTO 

 

TRA 

Sviluppo Genova S.p.A. (Committente) – Via San Giorgio 1 – 16128 Genova P.I. 

03669800108, nella persona del sig. Franco Floris, Amministratore Unico. 

E 

…… 

 

PREMESSO 

- che, a seguito di Procedura aperta, in data … con specifico atto, è stato aggiudicato 

l’appalto per l’esecuzione di opere, tutti i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla 

realizzazione dell’intervento “Sistemazioni esterne della Strada Urbana di 

Scorrimento – Giardino Lineare”; 

- che l’impresa, avendo partecipato alla gara per l’aggiudicazione del contratto di 

appalto, è a piena a conoscenza di tutte le condizioni particolari relative 

all’esecuzione dei lavori rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal 

presente contratto; 

- che l’impresa …. ha presentato la documentazione richiesta sia dagli atti di gara sia 

dalla normativa vigente; 

- che sono stati verificati, utilizzando tutte le procedure previste, i requisiti di legge 

richiesti all’Aggiudicatario; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

2 - Oggetto dell’appalto 

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce a …. ,che, come sopra 
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rappresentata, accetta, l’appalto relativo all'esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le 

forniture necessari alla realizzazione dell'intervento “Sistemazioni esterne della Strada 

Urbana di Scorrimento – Giardino Lineare” e alla manutenzione ordinaria delle stesse 

per il tempo stabilito al successivo art. 15. 

L’oggetto e le modalità di esecuzione dell’appalto sono regolati dal CSA, alle cui 

disposizioni si rimanda per una più dettagliata disciplina. 

In particolare, in questa sede si evidenzia che la realizzazione dei lavori oggetto del 

presente appalto è stata articolata in due fasi, la cui esecuzione è prevista anche in 

parte in contemporanea: 

1. nella Prima Fase saranno realizzate tutte le opere e lavorazioni relative all’area 

di ponente del giardino lineare e alla sistemazione delle aree centrali della 

rotatoria S. G. D’Acri,  

2. nella Seconda Fase, si procederà alla realizzazione del giardino lineare anche 

nell’area di levante, completando così l’opera nell’assetto progettuale definitivo. 

In accordo con quanto previsto all’art. 7.4.3 del citato Capitolato, la Stazione 

Appaltante, all’atto di avvio dei lavori si riserva la facoltà di stralciare, a suo 

insindacabile giudizio, dalle lavorazioni e dai servizi di contratto quelli relativi alla 

Seconda Fase. In tale ipotesi, senza possibilità per l’Appaltatore di sollevare alcuna 

eccezione in merito, si applicherà la riduzione dei tempi contrattuali stabilita all’art. 14 

CSA e verranno operate le opportune detrazioni delle partite contabili relative a detti 

lavori e servizi, sulla base di quanto specificato nella Tabella B del CSA, come previsto 

all’art. 7.4.3 del CSA. 

L’eventuale stralcio delle attività anzidette non darà diritto all’Appaltatore di invocare 

alcun risarcimento, indennizzo o pretesa di sorta. 

3 - Corrispettivo dell’appalto 

L’appalto deve intendersi come appalto di lavori e servizi pubblici, ai sensi del D.Lgs 

50/2016. 

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in Euro … oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui 

€ … per oneri per la sicurezza. Tale importo include il corrispettivo per l’attività di 

manutenzione ordinaria delle sistemazioni esterne, per il tempo previsto al successivo 

art. 15.2, che ammonta ad € …., oltre I.V.A. nella misura di legge, comprensivi degli 

oneri per la sicurezza indicati in sede di offerta 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 
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50/2016. 

Il Rappresentante dell’Appaltatore dichiara che sono legalmente autorizzati a 

riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, i Signori: 

- … 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede 

legale della società … o, in alternativa, a mezzo PEC. 

4 - Documentazione contrattuale 

L’Appalto viene concesso dal Committente e accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai 

seguenti documenti che ne fanno parte integrante: 

1. il Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per 

le parti ancora vigenti; 

2. il Capitolato Speciale d'Appalto (nel testo anche “CSA”), costituito dalle Norme 

Generali e dalle Norme Tecniche, nonché da tutti i suoi 7 Allegati; 

3. tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, come riportati all'art. 

6, punto 6.1, lett. c) del Capitolato Speciale d’appalto; 

4. l’Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito all’Art. 2 del Capitolato 

Speciale d'appalto; 

5. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le 

proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del decreto 

legislativo n. 81/2008 qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

6. il Cronoprogramma di cui agli artt. 6.1 comma 1 lett. f) del CSA e 40 D.P.R. 

207/2010; 

7. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; 

8. le polizze di garanzia e di assicurazione come specificate agli Articoli 8 e 10 del 

presente contratto. 

Costituirà inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato dalla Stazione 

Appaltante: 
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9. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del 

decreto legislativo n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

10. il Programma di esecuzione dei servizi di manutenzione, predisposto 
preliminarmente all’avvio dei servizi ed eventualmente periodicamente 
aggiornato d’accordo con la Stazione Appaltante; 

11. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza che sarà 
predisposto dalla Stazione Appaltante al termine dell’esecuzione dei lavori e 
preliminarmente all’avvio delle attività di manutenzione. 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente e sottoscritti dalle 

Parti per integrale accettazione e rispetto delle disposizioni ivi contenute, si intendono 

facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.  

L’interpretazione dei documenti contrattuali avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 

6, punto 6.2 del Capitolato Speciale d'appalto. 

5 - Gruppi di categorie omogenee 

I gruppi di categorie ritenute omogenee di al D.P.R. 207/2010, sono aggregati, con 

riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono, secondo la 

seguente forma tabellare: 

TABELLA “A ” – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 

 

Lavori a corpo   

Categoria Importo lavori al lordo 
degli oneri di sicurezza 

Incidenza  

OS 24 
Verde e arredo urbano € 1.668.863,29 70,01% 

OG 6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione 

€ 300.275,78 12,60% 

OG 10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione 
e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di 
pubblica illuminazione 

€ 236.001,97 9,90% 

OS 18-A 
Componenti strutturali in acciaio € 178.574,55 7,49% 

Totale lavori € 2.383.715,58 100,00% 

Servizi a corpo € 175.478,09  

Totale appalto € 2.559.193,68  
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TABELLA "B" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera  

 

 
Importo lavori al netto 

degli oneri di 
sicurezza 

Incidenza 
importo lavori al 
netto degli oneri 

di sicurezza 

LAVORI A CORPO 

C:001 PRIMA FASE - AREA PONENTE 

C:001.001 Preparazione area - fornitura e modellazione terreni 

C:001.001.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 189.755,69  7,615% 

C:001.001.008 Opere a verde  € 19.290,26  0,774% 

C:001.002 Pavimentazioni 

C:001.002.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 15.255,57  0,612% 

C:001.002.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 19.296,63  0,774% 

C:001.002.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 330.710,62  13,272% 

C:001.002.007 Opere in ferro e Protezioni  € 45.242,46  1,816% 

C:001.002.009 
Arredo urbano - Segnali 

stradali 
 € 845,07  0,034% 

C:001.003 Riqualificazione voltini ferroviari 

C:001.003.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 7.956,00  0,319% 

C:001.003.005 Murature  € 19.896,50  0,798% 

C:001.003.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 26.770,82  1,074% 

C:001.003.007 Opere in ferro e Protezioni  € 7.742,26  0,311% 

C:001.004 Arredo urbano sedute grigliati per alberi e cestini 

C:001.004.008 Opere a verde  € 1.809,00  0,073% 

C:001.004.009 
Arredo urbano - Segnali 

stradali 
 € 10.087,32  0,405% 

C:001.005 Opere d'arte minore: sedute - muretti - aiuole 

C:001.005.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 3.796,46  0,152% 

C:001.005.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 34.088,50  1,368% 

C:001.005.003 
Carpenterie metalliche - 

Zincature e verniciature 
 € 21,56  0,001% 

C:001.005.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 31.806,70  1,276% 

C:001.005.005 Murature  € 13.385,90  0,537% 
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C:001.005.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 29.408,82  1,180% 

C:001.006 Muro "sosta Savio" 

C:001.006.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 4.438,39  0,178% 

C:001.006.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 48.600,53  1,950% 

C:001.006.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 3.742,86  0,150% 

C:001.007 Passerella ciclopedonale - carpenterie impalcato 

C:001.007.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 3.092,44  0,124% 

C:001.007.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 52.524,70  2,108% 

C:001.007.003 
Carpenterie metalliche - 

Zincature e verniciature 
 € 101.346,60  4,067% 

C:001.007.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 6.499,52  0,261% 

C:001.008 Passerella ciclopedonale - parapetti 

C:001.008.007 Opere in ferro e Protezioni  € 65.335,83  2,622% 

C:001.009 Passerella ciclopedonale - finiture 

C:001.009.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 1.124,95  0,045% 

C:001.009.003 
Carpenterie metalliche - 

Zincature e verniciature 
 € 2.838,00  0,114% 

C:001.009.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 9.182,50  0,369% 

C:001.009.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 4.830,00  0,194% 

C:001.010 Opere a verde - fornitura e messa a dimora piante 

C:001.010.008 Opere a verde  € 124.575,72  4,999% 

C:001.011 Reti e recinzioni 

C:001.011.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 4.087,34  0,164% 

C:001.011.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 3.612,93  0,145% 

C:001.011.007 Opere in ferro e Protezioni  € 13.170,71  0,529% 

C:001.011.008  Opere a verde  € 400,92  0,016% 

C:001.012 Opere di protezione acustica 

C:001.012.008 Opere a verde  € 163.998,71  6,581% 

C:001.014 Impianto di irrigazione 

C:001.014.010 Impianto di irrigazione  € 69.585,90  2,793% 

C:001.015 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

C:001.015.011 
Impianto di smaltimento acque 

meteoriche 
 € 133.004,96  5,338% 
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C:001.016 Impianto elettrico e di illuminazione 

C:001.016.012 
Impianto elettrico e di 

illuminazione 
 € 127.788,68  5,128% 

C:004 Impianto video sorveglianza 

C:001.016.012 Impianto video sorveglianza  € 68.437,50  2,746% 

C:003 PRIMA FASE - ROTATORIA   

C:003.010 Opere a verde - fornitura e messa a dimora piante 

C:003.010.008 Opere a verde  € 19.687,22  0,790% 

C:003.014 Impianto di irrigazione 

C:003.014.010 Impianto di irrigazione  € 22.240,17  0,893% 

C:003.015 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

C:003.015.011 
Impianto di smaltimento acque 

meteoriche 
 € 9.406,11  0,377% 

C:003.016 Impianto elettrico e di illuminazione 

C:003.016.012 
Impianto elettrico e di 

illuminazione 
 € 2.841,71  0,114% 

C:002 SECONDA FASE - AREA LEVANTE 

C:002.001 Preparazione area - fornitura e modellazione terreni 

C:002.001.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 53.839,93  2,161% 

C:002.001.008 Opere a verde  € 7.510,60  0,301% 

C:002.002 Pavimentazioni 

C:002.002.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 77.341,50  3,104% 

C:002.002.007 Opere in ferro e Protezioni  € 5.863,80  0,235% 

C:002.002.009 
Arredo urbano - Segnali 

stradali 
 € 477,39  0,019% 

C:002.004 Arredo urbano sedute grigliati per alberi e cestini 

C:002.004.008 Opere a verde  € 904,50  0,036% 

C:002.004.009 
Arredo urbano - Segnali 

stradali 
 € 3.365,80  0,135% 

C:002.005 Opere d'arte minore: sedute - muretti - aiuole 

C:002.005.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 1.538,96  0,062% 

C:002.007 Passerella ciclopedonale - carpenterie impalcato 

C:002.007.001 
Demolizioni - Smaltimenti - 

Pulizie - Scavi - Movimenti terra 
 € 2.683,48  0,108% 

C:002.007.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 55.670,68  2,234% 

C:002.007.003 
Carpenterie metalliche - 

Zincature e verniciature 
 € 72.180,93  2,897% 
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C:002.007.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 5.591,02  0,224% 

C:002.008 Passerella ciclopedonale - parapetti 

C:002.008.007 Opere in ferro e Protezioni  € 45.208,84  1,814% 

C:002.009 Passerella ciclopedonale - finiture 

C:002.009.002 Calcestruzzi - Casseri - Acciaio  € 764,97  0,031% 

C:002.009.003 
Carpenterie metalliche - 

Zincature e verniciature 
 € 1.118,00  0,045% 

C:002.009.004 
Vespai - Inerti - 

Impermeabilizzazioni 
 € 6.244,10  0,251% 

C:002.009.006 
Intonaci - Pavimentazioni- 

Rivestimenti 
 € 3.284,40  0,132% 

C:002.010 Opere a verde - fornitura e messa a dimora piante 

C:002.010.008 Opere a verde  € 11.379,14  0,457% 

C:002.014 Impianto di irrigazione 

C:002.014.010 Impianto di irrigazione  € 16.558,48  0,665% 

C:002.015 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

C:002.015.011 
Impianto di smaltimento acque 

meteoriche 
 € 40.993,52  1,645% 

C:002.016 Impianto elettrico e di illuminazione 

C:002.016.012 
Impianto elettrico e di 

illuminazione 
 € 30.264,00  1,215% 

SERVIZI A CORPO 

C:001 PRIMA FASE - AREA PONENTE E ROTATORIA  

C:001.013 Opere di manutenzione verde 

C:001.013.008 Opere a verde  € 155.860,93  6,255% 

C:002 SECONDA FASE - AREA LEVANTE 

C:002.013 Opere di manutenzione verde 

C:002.013.008 Opere a verde  € 19.617,16  0,787% 

  

Totale al netto degli oneri per la sicurezza  € 2.491.823,17 100,000% 

Oneri per la sicurezza  € 67.370,51  

TOTALE DA APPALTARE  € 2.559.193,68  
 

 

L’elenco prezzi unitari di contratto è quello presentato in sede di offerta. 

6 - Risoluzione e recesso 

L’esecuzione d’ufficio, la risoluzione del contratto ed il recesso da parte della Stazione 

Appaltante sono regolamentati dagli Artt. 18 e 19 del Capitolato Speciale d'appalto. 
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Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell’articolo 3 della Legge 

136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla 

Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico richiamato all’art. 24 del 

presente contratto ovvero l’avvio di un procedimento giudiziario nei confronti 

dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati 

considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo Sviluppo Genova S.p.A. 

sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta 

causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi dal contratto o dalla legge a favore di 

Sviluppo Genova SpA. 

7 - Controversie 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto sono 

devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Genova. 

8 - Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, 

ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva di Euro …. mediante 

polizza fideiussoria n. …  

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. 

La garanzia definitiva per l’esecuzione dei lavori dovrà contenere anche l’impegno del 

Garante al rilascio di quella definitiva per lo svolgimento del servizio di manutenzione. 

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell’Appaltatore, il Committente avrà 

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, come specificato nel 

Capitolato Speciale d'appalto. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o parte di essa. 

9 - Condizioni esecuzione dei lavori 

Il Rappresentante dell’Appaltatore e il Responsabile del Procedimento hanno 

sottoscritto in data … il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che 
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consentono l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto alle condizioni previste 

negli atti di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

10 - Polizze assicurative e oneri aggiuntivi 

L’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e come specificato 

all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto, ha prodotto polizza assicurativa C.A.R. n. 

… datata … della …., Agenzia …. agli atti dell’ufficio. 

11 - Cessione del contratto 

L’Affidatario non può cedere il presente contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva di trasferire l’opera realizzata al Comune di Genova, 

restando tuttavia titolare del servizio di manutenzione ricompreso nel presente 

contratto. 

12 - Subappalto 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia. 

13 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma nono, del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale … e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, 

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016. 

14 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. 68/1999. 
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15 – Termini per l’esecuzione 

La disciplina dei termini di esecuzione dell’appalto è prevista dettagliatamente al Capo 

III del CSA. 

15.1 - Lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 385 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di prima consegna dei lavori, 

così come individuata all’Art. 12.1 CSA. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto all’art. 14 CSA, qualora al momento 

dell’avvio dei lavori le attività relative alla Seconda Fase non fossero assegnati, 

ovvero fossero stralciati, il tempo complessivo utile per l’esecuzione dei lavori 

relativi alla sola Prima Fase sarebbero ridotti a 350, senza possibilità, per 

l’Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito, essendo quanto sopra 

oggetto di patto specifico. 

Le sospensioni, la ripresa, le proroghe degli stessi e le penali applicabili in caso 

di mancato rispetto dei termini sono stabiliti dagli Artt. 15, 16 CSA. 

15.2 – Servizio di manutenzione 

L’attività di manutenzione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto all’art. 

13.2 nei termini offerti in sede di gara dall’Appaltatore, ossia in … giorni decorrenti 

dalla data di inizio attività. 

L’avvio dei servizi di manutenzione sarà comunicato formalmente dalla Stazione 

Appaltante all’Appaltatore successivamente alla data di fine lavori, ma comunque 

non oltre 60 giorni dalla data di presa in consegna da parte della Stazione 

Appaltante dei lavori ultimati come prevista all’art. 37 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

16 - Stato di avanzamento e pagamenti 

Relativamente agli stati di avanzamento e ai pagamenti si fa riferimento agli artt. 24, 

25, 26, 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

17 - Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede 

legale sita in … . 

Tutta la corrispondenza potrà essere inviata, da parte della Stazione Appaltante, via 

PEC. 
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18 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale d’appalto, 

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 

quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Committente. 

19 - Registrazione 

A fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Le opere oggetto del contratto costituiscono interventi di realizzazione di opere e 

infrastrutture stradali aventi natura di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 

4, L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 L. 22 ottobre 1972, n. 865 e dalla 

L.R. 25/1995 da eseguirsi in connessione ad un più ampio intervento di ristrutturazione 

urbanistica per la riconversione delle aree del ponente genovese 

20 - Trattamento dei dati personali 

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003, informa l’Appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia. 

21 - Capitolato Speciale d'appalto 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, comprensivo dei suoi Allegati, che 

costituisce parte integrante del presente contratto e che viene allegato, firmato per 

accettazione in ogni pagina dall’Appaltatore. 

22 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

La natura e le particolari condizioni di esecuzione dell'opera fanno prevedere la 

necessità di procedere a consegne successive e ripartite delle aree necessarie 

all'esecuzione dei lavori, secondo la disciplina riportata all'art. 12 del CSA. 

È espressamente esclusa l’applicabilità degli articoli 1467 e 1664 del codice civile, 

applicandosi invece l’articolo 1469, con l’espressa assunzione, a proprio carico, da 

parte dell’Appaltatore, di ogni rischio ed alea. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla 
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completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Progetto 

per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

23 - Tracciabilità dei pagamenti ai sensi L. n 136 del 13/08/2010 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n.136. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e 

alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il contratto sarà risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis dell’articolo 3 della 

Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla 

Legge 136/2010 avvengano senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

24 - Presa visione del codice etico e del modello di organizzazione di Sviluppo 
Genova S.p.A. 

Con la firma del presente, l’Affidatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 

231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità e modelli organizzativi 

idonei ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. 

L’affidatario dichiara inoltre di conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali 

indicate nel “Codice Etico” di Sviluppo Genova SpA che gli è stato messo a disposizione 

attraverso il sito internet www.sviluppogenova.com. 

 

Genova, ……………………. 

 

 il Committente                                                                      l’Appaltatore 

Sviluppo Genova S.p.A.                                                    

  L’Amministratore Unico        

         Franco Floris                                                                    

 

  ……………………….                        ………………………. 
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Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente gli articoli 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 15, 20, 21 e 22 del presente contratto, intendendosi tali articoli comprensivi 

di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti. 

 

                                                                                              l’Appaltatore 

  

  

                                                                        ………………………. 


