Procedura aperta SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO -
GIARDINO LINEARE (CIG 7159782703 — CUP H31B99000010001)

Verbale di gara
Il Seduta del 28/09/2017

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 10:15 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, Via San
Giorgio 1, si & riunita la Commissione di gara, incaricata dellesame delle offerte e conseguente
aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per I'aggiudicazione del contratto pubblico di lavori di
realizzazione e servizi di manutenzione dell’appalto denominato “Sistemazioni esterne della Strada
Urbana di Scorrimento — Giardino lineare”.
La commissione nominata con provvedimento in data 22 settembre 2017 a firma dellAmministratore
Unico di Sviluppo Genova S.p.A., Franco Floris, allegato al presente verbale, & cosi composta:

- Arch. Francesca Campaniolo, in qualita di Presidente;

- Dr. Fausto Musso, in qualita di componente;

- Ing. Cesare Ré, in qualita di componente.
Alla seduta presenziano:

¢ ['Ing. Emanuela Cella, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A., in qualita di R.U.P_;

e |'Avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A., in qualita di Segretario;

e ['Avv. Gerolamo Taccogna, in qualita di consulente legale di Sviluppo Genova S.p.A.
Nel corso della seduta sono ammessi a presenziare alle operazioni di gara:

- Geom. lvano Panizza, delegato dal’Amministratore Delegato e Direttore Tecnico dell'impresa

Giustiniana S.r.l., giusta delega in atti;
- Sig. Ottaviano Olive, delegato dall'impresa Preve Costruzioni S.p.A., giusta delega in atti;
- Sig. Nicola Di Rosario, procuratore speciale del Consorzio Stabile A.L.P.I, come da procura
prodotta in data odierna.

Si procedera all'aggiudicazione dell’'appalto sopra indicato, mediante il criterio dellofferta
economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016 e della Linea Guida A.N.A.C. di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 2/2016, come previsto dal Disciplinare di gara.
La Commissione prende atto che sono pervenute nell'ordine elencato, entro il termine delle ore 17.30
del giorno 21/09/2017, in busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi, le offerte inviate dai

seguenti concorrenti:

Nominativo concorrente data n° prot. ora Q}U
1 B.R.C. S.p.A. 21/09/2017 G61 08:49 N
2 Vivai Antonio Marrone S.r.l. 21/09/2017 G62 09:32
3 Peverelli S.r.l. 21/09/2017 G63 10:50
4 AT.L Consorzm Stabile A.L.P.l. Scarl - 91/09/2017 G64 11:17 )
Euroambiente S.r.l. B
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R.T.I. Giustiniana S.r.I. — Preve S.p.A. 21/09/2017 G65 12:50
Riva Giardini S.p.A. 21/09/2017 G66 14:21

A._T.I. C.S.l. Consorzio Stabile per le Infrastrutture — 21/09/2017 G67 16:11
Primavera S.a.s.

A.T.I. CMCI Consorzio Stabile Scarl — Il Rastrello 21/09/2017 G68 16:34

@ N [OO

La Commissione, compiute nella precedente seduta del 22/09/2017 le previste operazioni sui primi
quattro plichi, procede all’apertura dei rimanenti plichi nell’'ordine sopra elencato ed allesame delle
relative buste A.

Per ciascuno dei suddetti plichi che vengono aperti la Commissione constata che sono ivi contenute tre
buste, busta “A - documentazione”, busta “B — offerta tecnica”, busta “C — offerta economica”,
perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi e procede all’apertura della busta “A - documentazione”
per la verifica dei documenti ivi contenuti.

Si da atto che alle ore 11:54 il Sig. Ottaviano Olive, delegato dallimpresa Preve Costruzioni S.p.A. ed
alle ore 12:00 il Geom. lvano Panizza, delegato dallAmministratore Delegato e Direttore Tecnico
dellimpresa Giustiniana S.r.l., hanno lasciato la seduta di gara.

Dall'esame della documentazione emerge quanto segue:

e il concorrente R.T.l. Giustiniana S.r.l. — Preve S.p.A. non ha indicato le percentuali delle attivita
che intende subappaltare;

e il concorrente Riva Giardini S.p.A. non ha specificato le attivita e lavorazioni che intende
subappaltare e, qualora queste fossero riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 1 comma 53 L. n.
190/2012, la terna dei subappaltatori;

e il concorrente A.T.I. C.S.l. Consorzio Stabile per le Infrastrutture — Primavera S.a.s. non ha
specificato le attivita e lavorazioni che intende subappaltare e, qualora queste fossero
riconducibili alle ipotesi di cui allart. 1 comma 53 L. n. 190/2012, la terna dei subappaltatori;

e il concorrente A.T.l. CMCI Consorzio Stabile Scarl — Il Rastrello non ha specificato le attivita e
lavorazioni che intende subappaltare e, qualora queste fossero riconducibili alle ipotesi di cui
all'art. 1 comma 53 L. n. 190/2012, la terna dei subappaltatori.

Emerge, inoltre, che €& trascorso il termine di scadenza intermedia dell'attestazione SOA
presentata a nome del Consorzio Stabile per le Infrastrutture, che ha allegato una proposta di
contratto di integrazione/variazione dell'attestazione recante la data del 15/09/2017. La
Commissione si riserva di valutare la sussistenza del requisito di qualificazione, anche alla luce
di eventuali osservazioni e chiarimenti che l'interessato dovra presentare entro il 09 ottobre p.v.
In conclusione di seduta il Sig. Nicola Di Rosario, procuratore speciale del Consorzio Stabile A.L.P.l, ha
chiesto chiarimenti in merito alla richiesta di soccorso istruttorio (prot. n. 1729 del 22/09/2017) rivolta
allimpresa, in particolare per sapere se, a fronte di una precisazione secondo cui I'eventuale subappalto
non avra ad oggetto le attivita di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012, sia superflua l'indicazione (\,l

della terna di subappaltatori e lallegazione dei documenti relativi ai requisiti di questi ultimi. La N\

o X

Commissione conferma.



La Commissione, attivando la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 9 del Disciplinare di gara, assegna ai partecipanti interessati di cui sopra termine perentorio, a
pena di esclusione dalla presente procedura, fino alle ore 17:30 del giorno lunedi 09 ottobre p.v. per la
trasmissione, anche a mezzo pec, della documentazione sopra menzionata. In tal senso il RUP
procedera in data odierna a formalizzare tale richiesta.

La Commissione rinvia la seduta di gara al giorno 12 ottobre 2017 alle ore 10:00 per I'esame della
documentazione integrativa pervenuta in sede di soccorso istruttorio.

Alle ore 12:50 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione
viene cosi sottoscritto.

Arch. Francesca Campaniolo

Dr. Fausto Musso

Ing. Cesare Re
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SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO —
GIARDINO LINEARE
CIG 7159782703 - CUP H31B99000010001

VERBALE II SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 28/09/2017
ERRATA CORRIGE

Si da atto della presenza di un mero errore compilativo nel verbale della seduta di gara in epigrafe.
Nelle osservazioni riferite alla documentazione presentata dal concorrente A.T.I. CMCI Consorzio
Stabile Scarl — Il Rastrello, di seguito riportate:

e il concorrente A.T.1. CMCI Consorzio Stabile Scarl — 1l Rasirello non ha specificato le
attivita e lavorazioni che intende subappaltare e, qualora queste fossero riconducibili alle
ipotesi di cui all’art. I comma 53 L. n. 190/2012, la terna dei subappaltatori.

Emerge, inoltre, che ¢ trascorso il termine di scadenza intermedia dell attestazione SOA
presentata a nome del Consorzio Stabile per le Infrastrutture, che ha allegato una proposta
di contratio di integrazione/variazione dell attestazione recante la data del 15/09/2017. La
Commissione si riserva di valutare la sussistenza del requisito di qualificazione, anche alla
luce di eventuali osservazioni e chiarimenti che I'interessato dovra presentare entro il 09
ottobre p.v.

Risulta evidente che il riferimento al Consorzio Stabile per le Infrastrutture in tale punto costituisce
un mero refuso e deve essere inteso come rivolto a CMCI Consorzio Stabile Scarl.

Genova, 02/10/2017

Il Responsabile del Procedimento [l Presidente della Commissione di gara
Ing. Emanuela Cella oh. i
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