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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/205
D.01.043.a
01/07/2015

2/206
D.01.001.a
14/12/2016

3/207
D.01.003
20/01/2009

4/ 208
D.01.005.a
17/02/2017

LAVORI A CORPO

BO1 - Operestradali (SpCat 1)
B0101 - Operestradali - Asse principale (Cat 1)
B1- Piattaforma stradale (ShCat 1)

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq
secondo le tipologie e modalita prescritte dal CSA. E compresa la
pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni atro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA m

Cat 1 - B0101 - Opere stradai - Asse principae

Mani d'attacco * (H/peso=2450+4560+1595+1020+1075)
Sistemazione areainterclusa traargine e galleria Canepa

SOMMANO m2

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE,

MI, VE, TS, BO

con granulometria continua, compresa la fornitura del materiae,
I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E
compresa la fornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento.

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Completamento galleria Canepa

Asse principae tratto in rilevato

Sistemazione areainterclusa traargine e galleria Canepa

SOMMANO mc

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso |'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di unamano di emulsione bituminosain ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento,
dello strato con idonee attrezzature ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

Asse principde tratto in rilevato
Piazzali aridosso del binari (incremento 2%) * (par.ug.=1075*1,04)
Sistemazione areainterclusa tra argine e galleria Canepa

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

prowvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituitada inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturdi; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
aluvionai, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 30% unito al'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovra essere

2,00
2,00

4780,00
820,00

4780,00
1118,00
820,00

10700,000
820,000

0,200
0,200

0,250
0,250
0,250

21°400,00
1'640,00

23'040,00

2'236,22
956,00
164,00

3356,22

17195,00
279,50
205,00

1'679,50

0,71 16'358,40

25,24 84'710,99

40,92 68725,14

A RIPORTARE

1697794,53

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

169'794,53

5/209
D.01.017.a
20/01/2009

6/210
D.01.021.a
20/01/2009

stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa lal
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiae, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte
misurato in opera dopo costipamento - CON BITUME TAL QUALE
la miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

Completamento galleria Canepa

SOMMANO m3

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
aluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; &€ compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusa la mano dattacco da pagarsi con le relative
voci di eenco

- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a
cado in idone impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con vdore di Pala e Andlo
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Completamento galleria Canepa

Asse principde tratto in rilevato

Piazzali aridosso del binari (incremento 2%) * (par.ug.=1075*1,02)
Sistemazione areainterclusa traargine e galleria Canepa

SOMMANO mc

STRATO DI USURA TIPO B

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
usura, prowvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi aluvionadi, questi non potranno superare la
quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere
vaore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere,
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
unito al'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; € compresa la fornitura di ogni materiae,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola darte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano
dattacco da pagarsi con le relative voci di elenco - CON BITUME
TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a caldo in idonei

2450,00

2450,00
4780,00
1096,50

820,00

0,100

0,050
0,050
0,050
0,050

245,00

245,00

122,50
239,00
54,83
41,00

457,33

115,44 28'282,80

125,61 57°445,22

A RIPORTARE

255'522,55

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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unitario TOTALE

RIPORTO

255'522,55

7/181
B.07.115.a
08/06/2009

8/182
E.02.001
21/01/2009

9/183
01.A23.A10.
010
24/05/2016

10/ 184
01.A23.A45.
010
24/05/2016

impianti, con hitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principale

Completamento galleria Canepa

Asse principale tratto in rilevato

raccordo con esistente (lato monte)

Piazzali aridosso dei binari * (par.ug.=385+690)
Sistemazione areainterclusa traargine e galleria Canepa

SOMMANO m3

B2 - Operedi finitura (ShCat 2)

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
I'impiego di quasiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera,
compreso eventuai opere prowvisionali, anditi, centine, sostegni,
puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - COMPRESA
VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO
ANTIRUGGINE

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Pargpetto su aree in adiacenza a Binario NORD-SUD

SOMMANO kg

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO,
PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO
NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300 posto in opera perfettamente dlinesto giuntato
su massetto di calcestruzzo a gl 2,00 di cemento normale di spessore
non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principale

Delimitazione marciapiede rotatoria Canepa

SOMMANO m

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per r ...
lapidea elo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 15
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di
tratti  dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo,
cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di
ghiga vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto. Dello spessore di cm 15

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Par cheggio
Fondazi one marciapiede

SOMMANO m?

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per lafo ... o Stesa
con vibrofinitrice per uno spessorefinitodi cm 3

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione
piano di capestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume

2450,00
4780,00
1020,00
1075,00

820,00

146,00

72,00

75,00

0,030
0,030
0,030
0,030
0,030

22,000

73,50
143,40
30,60
32,25
24,60

304,35

3'212,00

3212,00

72,00

72,00

75,00

75,00

137,86 41'957,69

3,91 12'558,92

13,09 942,48

21,10 1'582,50

A RIPORTARE

312'564,14

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

312'564,14

11/185
01.A22.A44.
005
24/05/2016

12/186
H.01.001.a
21/01/2009

13/187
H.01.001.e
21/01/2009

modificato tipo a (soft) conforme ale norme tecniche dellacittd, stesa
a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali
indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e Ia
prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Par cheggio
Malta bituminosa marciapiede

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m?2

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m?

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Par cheggio
Emulsione per malta marciapiede

SOMMANO m?

SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola darte. Le
carateristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza a
derapaggio dovranno essere conformi  adle prescrizioni generdli
previste dallanorma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente  ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Strisce di mezzeria/margine
Tratto di raccordo a monte del ponte Pieragostini

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE - ZEBRATURE/FRECCE/
SCRITTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola darte. Le
carateristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza a
derapaggio dovranno essere conformi  ale prescrizioni generdli
previste dallanorma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appdto. Per ogni metro lineare
effettivamente  ricoperto - PER STRISCE DI ARRESTO

3,00
2,00
2,00

75,00

75,00

275,00
725,00
175,00

75,00

75,00

75,00

75,00

825,00
1'450,00
350,00

2'625,00

6,52

0,47

0,45

489,00

35,25

1'181,25

A RIPORTARE

314°269,64

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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par.ug.

lung.

larg.
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unitario TOTALE

RIPORTO

314'269,64

147188
H.02.200.1.b
21/01/2009

15/189
H.02.210.1
21/01/2009

16/190
H.02.220.1.b
21/01/2009

ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Frecce monodirezionali

Frecce di svolta

Zebrature banchina non transitabile

Frecce di svolta per tratto di raccordo a monte ponte Pieragostini
Triangoli (dare precedenza) tratto di raccordo a monte ponte
Pieragostini

Raccordo aviahilita esistente

SOMMANO mg

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
PELL.CL.RA1

fornitura di segnale triangolare in lamiera di aluminio marcato CE ¢
conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionae minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella parte
anteriore con pellicola di livello prestazionde di classe RA1 secondo
laUNI EN 12899-1. |l prezzo &€ comprensivo di materidi, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS - LATO
CM 90

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno|

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
PELL.CL.RA1

fornitura di segnale circolare in lamiera di aluminio marcato CE e
conforme ala UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella parte
anteriore con pellicola di livello prestazionde di classe RA1 secondo
laUNI EN 12899-1. Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS

Ai sens della UNI EN 12899-1 corrispondente a “Livelo,
Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480

la pellicoladovra inoltre essere marcate CE:

- se con tecnologiaa microsfere, a sensi dellaUNI EN 12899-1;

- se con tecnologia a microprismi, a sensi della UNI 11480 da parte
degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di partinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- diametro CM 60

Cat 1 - B0101 - Opere stradai - Asse principae

SOMMANO cadauno|

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO PELL.CL.RA1

fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di dluminio
marcato CE e conforme alla UNI 11480 e dla Direttiva Ministeriale|
4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionae
minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito
nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale di classe RA1
a sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente d “Livello
Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra
inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi
della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi
della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europel 0 Vautazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - LATO CM 60

11,00
2,00

2,00

50,00

26,00
2,00

1,220
1,680

1,680

13,42
3,36
598,00
3,36

15,60
100,00

733,74

8,00

8,00

8,00

8,00

4,25 3118,40

41,71 333,68

41,97 335,76

A RIPORTARE

318057,48

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

318'057,48

17/191
H.02.300.1.a
21/01/2009

18/192
H.02.300.3.a
21/01/2009

19/193
H.03.005
21/01/2009

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnaatori in lamiera di
aluminio, conformi ala Direttiva Ministeride 4867/RU del 05/08/
2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. | pannelli dovranno essere marcati CE ai
sensi della UNI EN 12899-1. |l prezzo & comprensivo di materidli,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini
ANAS CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 a sensi della UNI EN
12899-1 corrispondente a “Livello Prestazionade Inferiore” indicato
dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se
con tecnologia a microsfere, a sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europel preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europel o
Vautazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO m2

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
dluminio, conformi alla Direttiva Ministeride 4867/RU del 05/08/
2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. | pannelli dovranno essere marcati CE ai
sensi della UNI EN 12899-1. |l prezzo € comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini
ANAS CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE ai sensi dalla UNI 11480. La pellicola con tecnologia a
microprismi, dovra inoltre essere marcata CE, a sensi della UNI
11480 da parte degli Organismi europel preposti, di opportuni
Benestare Tecnici Europei o Vautazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

Panneli di dimensioni 4x2 m
Panneli di dimensioni 1.5x1 m

SOMMANO mg

FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI
SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera
di aluminio dello spessore di mm

25/10, completo di telaio per lattacco a pao, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di
fondo, nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore con pellicoladi classe 2" di colore giallo.
Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a pie d'opera o nei magazzini

ANAS

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

6,00

2,00
2,00

4,00
1,50

2,000
1,000

0,120

8,00

8,00

0,72

0,72

16,00
3,00

19,00

1,00

44,24 353,92

143,69 103,46

238,78 4'536,82

A RIPORTARE

1,00

323'051,68

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.



peg. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

323'051,68

20/194
H.02.405.a
24/06/2015

21/195
H.02.405.b
24/06/2015

22/ 196
H.02.405.c
24/06/2015

23/ 197
H.03.011.a
21/01/2009

241198
H.02.110.b
21/01/2009

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuae trasporto anche
dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a pie d'opera SU UNICO SOSTEGNO

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

posa segnali

SOMMANO cadauno|

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ
3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuae trasporto anche
dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo & comprensivo di materiai, attrezzatura, manodopera e
trasporti a pieé dopera DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU
DOPPIO SOSTEGNO

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

posa segndi su due sostegni

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE
MQ 3,00 SU DUE O PIU SOSTEGNI

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuae trasporto anche
dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo € comprensivo di materiai, attrezzatura, manodopera e
trasporti a pié d'opera DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE
OPIU SOSTEGNI

Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

posa segndi su due sostegni

SOMMANO cadauno|

FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA
DA CM 90 x 90

costruzione scatolata, completa di attacchi specidi, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura.con
antiruggine, finitura con smato grigio a fuoco nella parte posteriore,
formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale|
risposta luminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca -
SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1 in lamiera di ferro dello spessore
di mm10/10

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno|

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo
e comprensivo di materidi, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie
d'opera 0 ne magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del
peso non inferiore a4,20 kg/ml

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO m*cm

24,00

3,30

1,00

29,00

29,00

2,00

2,00

2,00

2,00

9,00

9,00

79,20

79,20

48,00 48,00

8,86 256,94

14,91 29,82

31,69 63,38

61,58 554,22

6,82 540,14

A RIPORTARE

324'544,18

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

324'544,18

25/199
H.02.400.a
21/01/2009

26/ 200
H.06.003.a
21/01/2009

271201
H.06.005.b
21/01/2009

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in
rapporto a tipo di segnale e ala naturadel terreni, compreso ogni atro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola darte. 1l prezzo &
comprensivo di materidi, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie
dopera Il prezzo s intende per ogni sostegno o eventude
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Cat 1 - B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno|

PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
CAVALLETTO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati; - quota dei correnti rispetto d suolo tale che il bordo
inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad
ameno m 5.50 di dtezza sulla sottostante carreggiata; - collegamenti
delle principai parti della struttura ottenuti mediante flange di
dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con bulloni classe
8.8 di sezione adeguata; - sollecitazione max risultante inferiore a 16
kg/mmgq in qualsiasi punto della struttura; - zincatura a caldo, previo
trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non
inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e
continuo, esente da scaglie e scorie; - ancoraggio a plinto di
fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi aff ogati
nel calcestruzzo per una profondita di ameno 60 cm, traloro connessi
con collegamenti saldati; - blocco di fondazione dimensionato cosi
che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la
pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmg, in
ogni caso senza tenere conto della presenza del terreno che ne
circonda i lati; - l'acciao di armatura delle fondazioni ed il
ca cestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi
di elenco. E compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni,
sfrido, assemblaggio, trasporto a pié d'opera. E compreso inaltre ogni
altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di
cacolo del portde e del relativo plinto di fondazione con allegati
disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonche dal
computo dettagliato del peso teorico che dovra trovare riscontro con
gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la
determinazione del peso effettivo A CAVALLETTO - ritti verticali di
spessore non inferiore a mm 5; - traverso costituito da una coppia di
correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie
di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non
inferioreamm 5

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO kg

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
INDICAZIONE A CAVALLETTO

compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e
mantenimento della relativa segnaletica- A CAVALLETTO

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno|

1,00

1000,000

24,00

24,00

1'000,00

1°000,00

1,00

1,00

62,67 1'504,08

3,63 3'630,00

2'427,95 2'427,95

A RIPORTARE

332'106,21

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

3327106,21

28/ 202
H.06.003.c
24/06/2015

29/ 203
H.06.005.d
24/06/2015

30/ 204
04.P84.A07.
005
21/01/2009

31/64
G.03.018.b

PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A FARFALLA
idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati; - quota dei correnti rigpetto d suolo tale che il bordo
inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad
ameno m 5.50 di atezza sulla sottostante carreggiata; - collegamenti
delle principai parti della struttura ottenuti mediante flange di
dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con bulloni classe
8.8 di sezione adeguata; - sollecitazione max risultante inferiore a 16
kg/mmq in qualsias punto della struttura; - zincatura a caldo, previo
trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non
inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e
continuo, esente da scaglie e scorie; - ancoraggio a plinto di
fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi aff ogati
nel calcestruzzo per una profondita di ameno 60 cm, traloro connessi
con collegamenti sadati; - blocco di fondazione dimensionato cosi
che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la
pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmg, in
ogni caso senza tenere conto della presenza del terreno che ne
circonda i lati; - l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il
calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i reldtivi prezzi
di elenco. E compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni,
sfrido, assemblaggio, trasporto a pié diopera. E compreso inaltre ogni
altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di
cacolo del portde e del relativo plinto di fondazione con allegati
disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'abo, nonché dal
computo dettagliato del peso teorico che dovra trovare riscontro con
gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la
determinazione del peso effettivo - A FARFALLA -- ritto verticale di
spessore non inferiore a mm 6; - elementi traversali a struttura
reticolare con due coppie di correnti orizzontali collegati mediante
elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferioreamm 5
Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO kg

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
INDICAZIONE A FARFALLA

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
A FARFALLA compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica afarfalla
Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO cadauno|

SEGNALETICA VERTICALE - REALIZZAZIONE DI
BASAMENTO PER PORTALE

Esecuzione di basamenti in conglomerato cementizio armato, dosaggio
250 a sezione variabile, secondo le prescrizioni tecniche dei particolari
esecutivi, per la successiva posa di portali, pai a sbraccio o di tesata,
compreso lo scavo, I'armatura in ferro, I'eventuale casseratura ed il
trasporto del materiale di risulta ad impianto di smatimento
autorizzato. Basamenti in CLS armato

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

SOMMANO mc

B3 - Barrieredi sicurezza (ShCat 3)

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO
ISOLATO CLASSE 50 - POSA IN OPERA SISTEMA

1,00

2,00

2,00

950,000

1,500

950,00

950,00

1,00

1,00

12,00

12,00

341

987,36

179,53

3'239,50

987,36

2'154,36

A RIPORTARE

338'487,43

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

338'487,43

11/06/2015

32/169
G.02.004.d
21/01/2009

33/178
NP.B.01
29/11/2017

COMPLETO

conformi a DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del

28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di instalazione,
finalizzati alaschermaturadi ostacoli

fissi (pdi di illuminazione, alberature, ecc..), che operano dissipando
gradualmente l'energia cinetica di

impatto del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera
graduale e senza pregiudizio grave per

occupanti il veicolo.

Costituito da elementi metdlici, plastici, in pvc o atro e assorbitori
comunque realizzeti, tutti riciclabili e tai

da ottenere la suddetta di ssipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa lafornituradi eventuai plinti di fondazione o altri elementi
di collegamento, bulloneria varia,

supporti di ancoraggio a suolo €/o di blocco del movimento e ogni
parte speciale metallica, cosi come

riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualita 1SO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne

autorizzano I'impiego - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Posizionato su divergenza asse principae/svincolo verso Pieragostini

SOMMANO cadauno

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE
NASTRO E PALETTI

fornitura e posain opera di barriere straddi di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manude di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3, conformi d D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di atri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: -
gppartenenza dla stessa classe (livello di contenimento) H3; - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza
massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o
uguale a 30 c¢cm in altezza e largo ameno 20 cm sopra di essa (0
H..C.15 minore o uguae a 400); - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto dla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dala norma UNI EN SO
1461 per ciascuna faccia Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
class dappartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa
l'incidenza per I'gppalto degli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero,
delle barriere marcate CE previsto ned DM233/2011 nonché quasiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

(lung.=147+98+32)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza H4b
W4 tripla onde con rete antivandalismo.

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza H4b W4
tripla onde con rete antivandalismo. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciae, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per I'appalto

277,00

1,00

1,00

277,00

277,00

375,39 375,39

170,71 47°286,67

A RIPORTARE

386'149,49

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3867149,49

34/179
G.02.015
22/01/2009

35/180
G.03.018.a
21/01/2009

degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e del
collegamenti con bariere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Barriere H4

SOMMANO m

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di provae manuaedi installazione - rette o curve, nei tratti
stradali in galleria 0 anche in trincea quando il bordo strada € costituito
da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi @ D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono: -
gppartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 55 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente piu
probabile minore o uguale 55cm, per usi su strade esistenti - altezza
massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto dla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 45 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materidi indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461
per ciascuna faccia Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio,
pezzo specide, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi
terminali semplici indicati nei rgpporti di prova e per i collegamenti
con barriere di classe o tipologia diverse, la predisposizione di un
incavo per l'dloggio di elementi luminosi a led, la posa in opera,
nonché qualsiasi dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregola darte

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Profilo redirettivo su asse principale * (lung.=322+252+335+196)

SOMMANO m

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO
ISOLATO CLASSE 50 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO

conformi a DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, findizzati ala
schermatura di ostacoli fissi (pai di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente I'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Codituito da elementi
metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori comunque redlizzati, tutti
riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale
dell'energia di collisone. Compresa la fornitura di eventuali plinti di
fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti
di ancoraggio a suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte
speciale metallica, cosi come riportato nel rapporti di prova redatti da
piste in qualita ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano
I'impiego - FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere

Cat 1- B0101 - Opere stradali - Asse principae

Posizionato su divergenza asse principae/svincolo verso Pieragostini

SOMMANO cadauno|

102,00

1105,00

102,00

102,00

17105,00

17105,00

1,00

1,00

300,96 30'697,92

95,01 104986,05

327191 327191

A RIPORTARE

5257105,37

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5257105,37,

36/212
D.01.001.a
14/12/2016

37/213
D.01.003
20/01/2009

38/214
D.01.017.a
20/01/2009

39/215
D.01.021.a
20/01/2009

B0102 - Operestradali - Rampa verso ponte Pieragostini (Cat 2)
B1 - Piattaforma stradale (ShCat 1)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE,

MI, VE, TS, BO

con granulometria continua, compresa la fornitura del materiae,
I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E
compresa la fornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento.

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Rampe di svincolo su Ponte Pieragostini

SOMMANO mc

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

da stendere con vibrafinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso |'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di unamano di emulsione bituminosain ragione di 1-2 kg/
mg, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento

Cat 2 - B0102 - Opere stradai - Rampa verso ponte Pieragostini
Rampe di svincolo su Ponte Pieragostini

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
dluviondi, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gdli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni dtro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola darte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci di eenco

- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a
cado in idonel impianti, con bitume nella percentuae (in peso sulla
misceld) compreso tra 4,1% e 5,5%, con vdore di Pala e Andlo
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Rampe di svincolo su Ponte Pieragostini

SOMMANO mc

STRATO DI USURA TIPO B

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
usura, prowvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela cogtituita da inerti (pietrischi) provenienti ddla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

1595,00

1595,00

1595,00

0,350

0,100

0,050

558,25

558,25

159,50

159,50

79,75

79,75

25,24 14°090,23

40,92 6'526,74

125,61 10'017,40

A RIPORTARE

555739,74

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

5557739,74

40/ 216
D.01.043.a
01/07/2015

41/ 217
E.02.001
21/01/2009

42/218
PR.A20.A10.
100
06/04/2017

43/ 219

provenienti da depositi aluvionai, questi non potranno superare la
quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere
vaore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
unito al'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; € compresa la fornitura di ogni materiae,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano
dattacco da pagarsi con le relative voci di elenco - CON BITUME
TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a cado in idonei
impianti, con hitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con vaore di Pala e Andlo compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Rampe di svincolo su Ponte Pieragostini

SOMMANO m3

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra streti di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq
secondo le tipologie e modalita prescritte dal CSA. E compresa la
pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni atro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA m

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

Mani d'attacco

SOMMANO m2

B2 - Operedi finitura (SbCat 2)

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO,
PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO
NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300 posto in opera perfettamente dlineato giuntato
su massetto di calcestruzzo a gl 2,00 di cemento normale di spessore
non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfettaregola darte

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

Delimitazione area verde svincolo

SOMMANO m

Piastrelle di cemento

Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40 o similari,
spessore ¢cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con
malta cementi

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Percorsi Loges

SOMMANO m2

Solo posa in opera di piastr elle/mattonelle (codici base L oges)

1595,00

2,00

2,00

79,00

4,50

0,030

1595,000

47,85

47,85

3'190,00

37190,00

79,00

79,00

9,00

9,00

137,86

0,71

13,09

57,81

6'596,60

2'264,90

1'034,11

520,29

A RIPORTARE

566°155,64

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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566°155,64

65.820.A10.
020
06/04/2017

441220
F.01.012
21/01/2009

45/221
H.01.001.a
21/01/2009

46/ 222
H.01.001.e
21/01/2009

Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per
redizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo
30x30x3 0 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio a
sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento,
asfalto e simili

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Percorsi Loges * (par.ug.=1,6+3,7+1,5)

(par.ug.=3,3+1,5+1,6)

SOMMANO m

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI
ESSENZE SPONTANEE

tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Sdva selvatica, Trifolium
subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite
ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo: - erba medica - sulla-
lupinella con aggiunta di Loietto - festuca pratensis - erba mazzolina -
fleolo, nella quantita di almeno gl 4/ha, unita a concimi organici
biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stahilizzatore del terreno
biodegradabile

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

Area verde svincolo

SOMMANO mg

SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
quasiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola date. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza a
derapaggio dovranno essere conformi ale prescrizioni generdi
previste dallanorma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente  ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

(par.ug.=168+130+35+175)

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE - ZEBRATURE/FRECCE/
SCRITTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola darte. Le
carateristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza a
derapaggio dovranno essere conformi ale prescrizioni generdli
previste dallanorma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appato. Per ogni metro lineare
effettivamente  ricoperto - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

6,80
6,40

508,00

6,80
6,40

13,20

124,00

124,00

508,00

508,00

60,66

1,42

0,45

800,71

176,08

228,60

A RIPORTARE

567°361,03

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.



pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

567°361,03

47/223
H.02.200.1.b
21/01/2009

48/ 224
H.02.210.1
21/01/2009

49/ 225
H.02.220.1.b
21/01/2009

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

Passaggi pedonali
Frecce di svolta
Triangoli (dare precedenza)

SOMMANO mg

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
PELL.CL.RA1

fornitura di segnale triangolare in lamiera di aluminio marcato CE ¢
conforme ala UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionae minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella parte
anteriore con pellicola di livello prestazionde di classe RA1 secondo
laUNI EN 12899-1. |l prezzo € comprensivo di materidi, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini ANAS - LATO
CM 90

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno|

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
PELL.CL.RA1

fornitura di segnale circolare in lamiera di aluminio marcato CE e
conforme ala UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. 1l segnale dovra avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella parte
anteriore con pellicola di livello prestazionae di classe RA1 secondo
laUNI EN 12899-1. || prezzo & comprensivo di materidi, atrezzatura,
manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS

Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente a “Livello,
Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480

la pellicola dovra inoltre essere marcate CE:

- se con tecnologiaa microsfere, a sensi dellaUNI EN 12899-1;

- se con tecnologia a microprismi, a sensi della UNI 11480 da parte
degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di partinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- diametro CM 60

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO PELL.CL.RA1

fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di dluminio
marcato CE e conforme alla UNI 11480 e dla Direttiva Ministeriale|
4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale
minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito
nella parte anteriore con pellicoladi livello prestazionale di classe RA1
a sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente d “Livello
Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra
inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi
della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi
della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europel o Vautazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - LATO CM 60
Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno|

4,00

7,00

0,600

1,680

35,00
6,72
4,20

45,92

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,25

41,71

41,97

44,24

195,16

41,71

41,97

132,72

A RIPORTARE

567°772,59

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5677772,59

50/ 226
H.02.300.1.a
21/01/2009

51/ 227
H.02.300.3.a
21/01/2009

52/ 228
H.03.005
21/01/2009

53/ 229
H.02.405.a

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segndatori in lamiera di
aluminio, conformi dla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. | pannelli dovranno essere marcati CE ai
sensi della UNI EN 12899-1. |l prezzo € comprensivo di materidli,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini
ANAS CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 a sensi della UNI EN
12899-1 corrispondente a “"Livello Prestazionade Inferiore” indicato
dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se
con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europel preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europel o
Vautazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO m2

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
aluminio, conformi dla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. | pannelli dovranno essere marcati CE ai
sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo &€ comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini
ANAS CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE ai sensi dalla UNI 11480. La pellicola con tecnologia a
microprismi, dovra inoltre essere marcata CE, a sensi della UNI
11480 da parte degli Organismi europel preposti, di opportuni
Benestare Tecnici Europei o Vautazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

Pannelli da4x2 m
Panneli di dimensioni 1.5x1 m

SOMMANO mq

FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI
SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera
di aluminio dello spessore di mm

25/10, completo di telaio per l'attacco a pao, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di
fondo, nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore con pellicoladi classe 2" di colore gidllo.
Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera €
trasporti a pie d'operao nei magazzini

ANAS

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno|

POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO
POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuae trasporto anche

4,00

2,00
2,00

4,00
1,50

2,000
1,000

0,120

0,48

0,48

16,00
3,00

19,00

1,00

1,00

143,69 68,97

238,78 4'536,82

A RIPORTARE

572'426,38

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

572'426,38

24/06/2015

54/231
H.02.405.b
24/06/2015

55/ 232
H.02.405.c
24/06/2015

56/ 233
H.02.110.b
21/01/2009

571234
H.02.400.a
21/01/2009

58/211

dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo € comprensivo di materiai, aftrezzatura, manodopera e
trasporti a pie d'opera SU UNICO SOSTEGNO

Cat 2 - B0102 - Opere stradai - Rampa verso ponte Pieragostini

posa segnali

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ
3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuae trasporto anche
dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo € comprensivo di materiai, aftrezzatura, manodopera e
trasporti a pie dopera DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU
DOPPIO SOSTEGNO

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

posa segndi su due sostegni

SOMMANO cadauno|

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE
MQ 3,00 SU DUE O PIU SOSTEGNI

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso I'eventuale trasporto anche
dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni
atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Il
prezzo € comprensivo di materiai, attrezzatura, manodopera €
trasporti a pie d'opera DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE
OPIU SOSTEGNI

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

posa segndi su due sostegni

SOMMANO cadauno

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo
€ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie
d'opera 0 ne magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del
peso non inferiore a4,20 kg/ml

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO m*cm

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in
rapporto a tipo di segnale e dla naturadei terreni, compreso ogni dtro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola darte. Il prezzo &
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie
dopera Il prezzo s intende per ogni sostegno o eventuae
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

B3 - Barrieredi sicurezza (ShCat 3)

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE

8,00

3,30

18,00

18,00

2,00

2,00

2,00

2,00

26,40

26,40

8,00

8,00

8,86

14,91

31,69

6,82

62,67

159,48

29,82

63,38

180,05

501,36

A RIPORTARE

573'360,47

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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573'360,47

G.02.004.d
21/01/2009

59/ 424
NP.B.01
29/11/2017

NASTRO E PALETTI

fornitura e posain opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manudle di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3, conformi d D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di atri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: -
appartenenza ala stessa classe (livello di contenimento) H3; - prova
effettusta con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza
massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o
uguale a 30 cm in altezza e largo ameno 20 cm sopra di essa (0
H..C.15 minore o uguae a 400); - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto dla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1SO
1461 per ciascuna faccia Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
gia verificati in sede di prova Gli elementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
class dappartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa
I'incidenza per I'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero,
delle barriere marcate CE previsto nd DM233/2011 nonché quasiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Barriere H3

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza H4b
W4 tripla onde con rete antivandalismo.

Fornitura e posa in opera di barriere straddi di sicurezza H4b W4
tripla onde con rete antivandalismo. Compreso: ogni accessorio, pezzo
specide, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per I'appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e del
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cat 2 - B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini
Barriere H4

SOMMANO m

124,00

155,00

124,00

124,00

155,00

155,00

170,71 21'168,04

300,96 46'648,80

A RIPORTARE

641°177,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

641°177,31

60/ 117
D.01.001.a
20/01/2009

61/235
D.01.017.a
20/01/2009

62/ 236
BA.MT.A.3
32.A
02/07/2015

63/ 237
BA.PSA.3

FO1 - Opereferroviarie (SpCat 2)
F0101 - Opereferroviarie- Binario molo Ronco nord-est (Cat 3)
F2 - Piattaforma ferroviaria (SbCat 4)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE,

MI, VE, TS, BO

con granulometria continua, compresa la fornitura del materiae,
I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E
compresa la fornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento.

Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
aluviondi, questi non potranno superare la quantita del 50 %, dli
inerti provenienti dala frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito al'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola darte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci di elenco

- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a
caldo in idonel impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con vdore di Pala e Andlo
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est

SOMMANO mc

F3 - Operedi finituradi linea (SbCat 5)

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, dellacl ... ogni
metro cubo di calcestruzzo, comprensivo di coper chi.

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300
daN/cm2, con cunicolo ad una o piu gole. Per ogni metro cubo di
cal cestruzzo, comprensivo di coperchi.

Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est

canaletta 2 gole

SOMMANO m3

RECINZIONE FERROVIARIA
Recinzione posta in opera su muri 0 muretti che verranno compensati

2852,00

2852,00

392,00
129,00

0,40
0,40

0,200
0,200

0,300

0,120

855,60

855,60

342,24

342,24

31,36
10,32

41,68

25,24 21'595,34

125,61 42°988,77

215,81 8'994,96

A RIPORTARE

714°756,38

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.




pag. 21

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 714'756,38
27.C a parte, compreso, dtresi, I'onere dei fori per I'alloggiamento della
21/01/2009 |recinzione nonché la relativa suggellatura con malta cementizia, nel
caso di strutture preesistenti.
Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
212,00 212,00
SOMMANO m 212,00 25,66 5439,92
F4 - Armamento e segnalamenti (SbhCat 6)
64 /238 Costruzione di binario
AM.BN.A.21|Costruzione di binario, da eseguirsi in linea e in stazioni, impiegando
02.B rotaie lunghezzafino a36 m. etraversein C.A.P. da
23/04/2018 |costituire in lunga barra saldata, in rettae in curva.
Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST 392,00 392,00
Binario Linea sommergibile OVEST 129,00 129,00
SOMMANO m 521,00 29,36 15'296,56
65/ 239 Pietrisco 1a categoria
728/0010 Pietrisco 1a categoria
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Lineasommergibile EST 4,000 392,00 1'568,00
Binario Linea sommergibile OVEST 4,000 129,00 516,00
SOMMANO m3 2'084,00 20,71 43'159,64
66 / 240 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
AM.RO.I.21 opera
01LA Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST 1,60, 392,00 627,20
Binario Linea sommergibile OVEST 1,60; 129,00 206,40
SOMMANO cadauno 833,60 15,31 12'762,42
67/241 Taglio con cannello
AM.RO.L.21 | Taglio con cannello, fornito dall'’Appaltatore, eseguito su rotaie in
01LA operae fuori opera
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST 1,60, 392,00 627,20
Binario Linea sommergibile OVEST 1,60, 129,00 206,40
SOMMANO cadauno 833,60 3,99 3'326,06
68/ 242 Saldatura di rotaie
AM.SL.A.21 |Sadatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
01.B completamentefinita.
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Lineasommergibile EST 3,20 392,00 1'254,40
Binario Linea sommergibile OVEST 3,20 129,00 412,80
SOMMANO cadauno 1'667,20 186,71 311'282,91
69/243 Traversain cavp fsv35p 60u anc. 4944
722/7220 Traversain cavp fsv35p 60u anc. 4944
A RIPORTARE 17106°023,89
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17106°023,89
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=1/,6) 1,67 392,00 654,64
Binario Lineasommergibile OVEST * (par.ug.=1/,6) 1,67 129,00 215,43
SOMMANO cadauno 870,07 30,11 26'197,81
70/ 244 ROTAIE UIC 60 M.36 QUALITA" 900A NO FORI
706/5980 ROTAIE UIC 60 M.36 QUALITA' 900A NO FORI
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST 0,06/ 392,00 23,52
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=2/36) 0,06/ 129,00 7,74
SOMMANO cadauno 31,26 1°340,95 41°918,10
71/245 GIUNTOISOL.INC. M. 3,780 UIC 60 900 A
720/3840 GIUNTO ISOL. INC. M. 3,780 UIC 60 900 A
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST 0,10 392,00 39,20
Binario Linea sommergibile OVEST 0,10| 129,00 12,90
SOMMANO cadauno 52,10 274,18 14'284,78
721 246 "FERMAGLI ELASTICI TIPO ""E1/2039"""
710/0150 "FERMAGLI ELASTICI TIPO ""E1/2039"""
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=4* 1/,6) 6,67 392,00 2'614,64
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67 129,00 860,43
SOMMANO cadauno 3'475,07 1,02 3'544,57
731247 "PIASTRINA DI NYLON MARCA""PIP63"""
717/0030 "PIASTRINA DI NYLON MARCA ""PIP 63"""
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Lineasommergibile EST *(par.ug.=4* 1/,6) 6,67| 392,00 2'614,64
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67 129,00 860,43
SOMMANO cadauno 3'475,07 0,23 799,27
741248 PIASTRA DI GOMMA MARCA PGS13
722/5170 PIASTRA DI GOMMA MARCA PGS13
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=2* 1/,6) 3,33 392,00 1'305,36
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=2*1/,6) 3,33 129,00 429,57
SOMMANO cadauno 1'734,93 0,97 1'682,88
751249 Trasporto di materiali d'armamento
AM.TM.B.2 |Trasporto di materiali darmamento di quasiasi genere - materidi
101.A ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava €
23/04/2018 |materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro a
stazioni limitrofe alle tratte stesse €/o viceversa per distanze entro 10
km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=1/,6* (300+5)/1000) 0,51 392,00 199,92
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=1/,6* (300+5)/1000) 0,51 129,00 65,79
A RIPORTARE 265,71 17194°451,30)
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 265,71 17194°451,30)
SOMMANO t 265,71 0,30 79,71
761250 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo fino a 36 metri e
AM.ML.G.2 |scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
101.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metdlici
23/04/2018 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguae a 400
metri.
Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=1* 2/36* 36* 60* 2/1000) 0,24| 392,00 94,08
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=1* 2/36* 36* 60* 2/
1000) 0,24| 129,00 30,96
SOMMANO t 125,04 3,19 398,88
771251 Scarico dai carri ferroviari di qualunquetipo fino a 300 Kg
AM.ML.G.2 |Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversein C.A.P., di
101.B peso fino a 300 Kg.
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
Binario Lineasommergibile EST *(par.ug.=1/,6) 1,67 392,00 654,64
Binario Linea sommergibile OVEST * (par.ug.=1/,6) 1,67 129,00 215,43
SOMMANO cadauno 870,07 0,59 513,34
781252 Incidenza dettr ificazione binario molo Ronco nord-est
- Incidenza elettrificazione binario molo Ronco nord-est (pari d 30%)
23/04/2018 |Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
incidenza e ettrificazione (pari d 30%) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 142'574,08 142'574,08
791253 Adeguamento impianto di segnalamento ed impianto SCMT, co ...
NP.F.01 eopere provvisionali connesse alla realizzazione per fasi
03/07/2015 |Adeguamento impianto di segnadamento ed impianto SCMT,
comprensivo delle opere provvisionali connesse alla realizzazione per
fasi
Cat 3 - FO101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 614°478,81 614°478,81
F0102 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud (Cat 4)
F2 - Piattaforma ferroviaria (SbCat 4)
80/ 254 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a |[STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE,
20/02/2009 |MI, VE, TS, BO
con granulometria continua, compresa la fornitura del materide,
I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E
compresa la fornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento.
Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
2642,00 0,300 792,60
SOMMANO mc 792,60 25,24 20°005,22
81/ 255 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.a |COLLEGAMENTO (BINDER)
A RIPORTARE 1'972°501,34]
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'972°501,34]

20/01/2009

82/ 256
AM.BN.A.21
02.B
23/04/2018

83/ 257
728/0010
23/04/2018

84/ 258
AM.RO.l.21
01LA
23/04/2018

85/ 259
AM.RO.L.21
01.A
23/04/2018

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
aluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito al'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci di elenco

- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a
cado in idone impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
misceld) compreso tra 4,1% e 5,5%, con vdore di Pala e Andlo
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud

SOMMANO mc

F4 - Armamento e segnalamenti (SbhCat 6)

Costruzione di binario

Costruzione di binario, da eseguirsi in linea e in stazioni, impiegando
rotaie lunghezzafino a36 m. etraversein C.A.P. da

costituire in lunga barra saldata, in rettae in curva.

Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud

Tratto di binario NORD-SUD elettrificato
Tronchino di manovra

SOMMANO m

Pietrisco 1a categoria
Pietrisco lacategoria
Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud

Tratto di binario NORD-SUD elettrificato
Tronchino di manovra

SOMMANO m3

Taglio con sega, fornita dall' Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud

Tratto di binario NORD-SUD elettrificato
Tronchino di manovra

SOMMANO cadauno

Taglio con cannéllo

Taglio con cannello, fornito dall’Appaltatore, eseguito su rotaie in
operae fuori opera

Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud

2642,00

4,00
4,00

1,60
1,60

416,00
80,00

416,00
80,00

416,00
80,00

0,120

317,04

317,04

416,00
80,00

496,00

1'664,00
320,00

1'984,00

665,60
128,00

793,60

125,61

29,36

20,71

15,31

39'823,39

14'562,56

41°088,64

12150,02

A RIPORTARE

2'080°125,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'080"125,95
Tratto di binario NORD-SUD elettrificato 1,60, 416,00 665,60
Tronchino di manovra 1,60 80,00 128,00
SOMMANO cadauno 793,60 3,99 3'166,46
86/ 260 Saldatura di rotaie
AM.SL.A.21 |Sadatura di rotaie con procedimento aluminotermico PRA
01.B completamente finita.
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato 3,20| 416,00 1'331,20
Tronchino di manovra 3,20 80,00 256,00
SOMMANO cadauno 1'587,20 186,71 296'346,11
871261 Traversain cavp fsv35p 60u anc. 4944
722/7220 Traversain cavp fsv35p 60u anc. 4944
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=1/,6) 1,67 416,00 694,72
Tronchino di manovra * (par.ug.=1/,6) 1,67 80,00 133,60
SOMMANO cadauno 828,32 30,11 24°940,72
88/ 262 ROTAIE UIC 60 M.36 QUALITA' 900A NO FORI
706/5980 ROTAIE UIC 60 M.36 QUALITA' 900A NO FORI
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=2/36) 0,06/ 416,00 24,96
Tronchino di manovra * (par.ug.=2/36) 0,06 80,00 4,80
SOMMANO cadauno 29,76| 1°340,95 39'906,67
89/263 GIUNTOISOL.INC. M. 3,780 UIC 60 900 A
720/3840 GIUNTO ISOL. INC. M. 3,780 UIC 60 900 A
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD elettrificato 0,10, 416,00 41,60
Tronchino di manovra 0,10 80,00 8,00
SOMMANO cadauno 49,60 274,18 13'599,33
90/ 264 "FERMAGLI ELASTICI TIPO "" E1/2039"" "
710/0150 "FERMAGLI ELASTICI TIPO ""E1/2039"""
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67| 416,00 277472
Tronchino di manovra * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67 80,00 533,60
SOMMANO cadauno 3'308,32 1,02 3'374,49
91/ 265 "PIASTRINA DI NYLON MARCA""PIP63"""
717/0030 "PIASTRINA DI NYLON MARCA ""PIP 63"""
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67 416,00 2'774,72
Tronchino di manovra * (par.ug.=4* 1/,6) 6,67 80,00 533,60
SOMMANO cadauno 3'308,32 0,23 760,91
92/ 266 PIASTRA DI GOMMA MARCA PGS13
722/5170 PIASTRA DI GOMMA MARCA PGS13
A RIPORTARE 2'462°220,64]

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'462'220,64]
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opereferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=2* 1/,6) 3,33] 416,00 1°385,28
Tronchino di manovra * (par.ug.=2* 1/,6) 3,33 80,00 266,40
SOMMANO cadauno 1'651,68 0,97 1'602,13
93/ 267 Trasporto di materiali d'armamento
AM.TM.B.2 |Trasporto di materiali darmamento di quasiasi genere - materidi
101.A ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava €
23/04/2018 |materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro a
stazioni limitrofe alle tratte stesse /o viceversa per distanze entro 10
km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Binario Lineasommergibile EST *(par.ug.=1/,6* (300+5)/1000) 0,51| 416,00 212,16
Tratto di binario NORD-SUD dlettrificato * (par.ug.=1/,6* (300+5)/
1000) 0,51 80,00 40,80
SOMMANO t 252,96 0,30 75,89
94/ 268 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo fino a 36 metri e
AM.ML.G.2 |scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
101.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiai metdlici
23/04/2018 |minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguae a 400
metri.
Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=1* 2/36* 36* 60* 2/1000) 0,24| 416,00 99,84
Tratto di binario NORD-SUD elettrificato * (par.ug.=1* 2/36* 36* 60* 2/
1000) 0,24 80,00 19,20
SOMMANO t 119,04 3,19 379,74
95/ 269 Scarico dai carri ferroviari di qualunquetipo fino a 300 Kg
AM.ML.G.2 |Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversein C.A.P., di
101.B peso fino a 300 Kg.
23/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
Binario Linea sommergibile EST *(par.ug.=1/,6) 1,67 416,00 694,72
Tratto di binario NORD-SUD élettrificato * (par.ug.=1/,6) 1,67 80,00 133,60
SOMMANO cadauno 828,32 0,59 488,71
96/ 270 Incidenza el ettrificazione binario molo Ronco nord-sud
- Incidenza elettrificazione binario molo Ronco nord-sud
24/04/2018 |Cat 4 - FO102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
incidenza e ettrificazione (pari d 30%) 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 135'732,71 135732,71
97/271 FORNITURA DI SCAMBIO SEMPLICE TIPO 60U/150/0.12
712/9820 Fornitura di scambio semplice del tipo 60U/150/0.12 sinistro completo
20/01/2009 |di organi per laposasu legno.
Non essendo previsto sulla tariffalo scambio del tipo 60U/150/0.12 si
¢ assunta per similitudine la voce relativa allo scambio del tipo 60U/
170/0.12.
Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 2026,56 4053,12
A RIPORTARE 2'604'552,94]

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'604'552,94]
98/ 272 MONTAGGIO DI SCAMBIO SEMPLICE TIPO 60U/250/0.092
AM.SB.A .21 |60U/150/0.12
03.A Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI
20/01/2009 |posati su legno di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074,
0,094, 0,055, 0,040, 0,034 0,022
Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
2,00
SOMMANO cadauno 2,00f 695154 137903,08
99/ 273 SERIE COMPLETA DI LEGNAMI PER SCAMBI S.60U/150/
722/9150 0.12
20/01/2009 | Serie completadi legnami per scambio S.60U/150/0.12
Non essendo previsto sulla tariffalo scambio del tipo 60U/150/0.12 si
€ assunta per similitudine la voce relativa allo scambio del tipo 60U/
170/0.12.
Cat 4 - F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud
2,00
SOMMANO cadauno 2,00] 1912,37 3824,74
A RIPORTARE 2'622°280,76

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'622'280,76,

100/11
B.02.001.b
19/12/2016

101/12
B.02.005.a
19/12/2016

102/13

101 - Opereidrauliche (SpCat 3)
10101 - Argini sponda sinistra torrente Polcevera (Cat 5)
11 - Fondazioni profonde (ShCat 7)

FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA
DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A
MM 800

a sezione circolare formata mediante I'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa.

Data in opera compreso:

- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori @ manovalanza;

- lafornituradei materiali;

- il trattamento e I'allontanamento del fanghi di spurgo;

- I'impiego del rivestimento provvisorio;

- lafornituradi addittivi stabilizzanti od antidilavamento;

- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;

- ogni dtrafornitura, prestazione ed onere

- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Progressive 74-55 * (par.ug.=275,00-5)

Progressive 55-54

Progressive 54-53

Progressive 53-49

Progressive 49-47

Progressive 47-45

Progressive 45-42

Progressive 41-40

Progressive 40-17

Progressive 16-12

Progressive 12-5

Progressive 5 - sezione 33

SOMMANO m

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOL IDATO
compresi manicotti, giunzioni e valvole, fornita e posta in opera, con
semplice introduzione a spinta con idonea attrezzatura nel corpo della
colonna, senza esecuzione di perforo

- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Progressive 74-55, tubo 248.3x8.8 mm * (par.ug.=275,00-5)* (H/
peso=8,56* 1,05)

Progressive 55-54, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 54-53, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 53-49, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 49-47, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressiva 49, tubo 248.3x8.8 mm *(H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 47-45, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 45-42, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 41-40, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 40-17, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 16-12, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 12-5, tubo 8323.9x10 mm * (H/peso=77,4* 1,05)
Progressive 5 - sezione 33, tubo 248.3x8.8 mm * (H/peso=8,56* 1,05)
Progressive 17-16 - tubo 2323.9x10 * (H/peso=77,400* 1,05)

Sezione 24 - tubo 323.9x10 * (H/peso=77,400* 1,05)

Progressiva 69 - tubo 2323.9x10 * (H/peso=77,4* 1,05)

SOMMANO kg

FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA

270,00
25,00
10,00
29,00
12,00
25,00
29,00
18,00

324,00
45,00
97,00

225,00

270,00
25,00
10,00
29,00
12,00

2,00
25,00
29,00
18,00

324,00
45,00
97,00

225,00

2,00

2,00

2,00

10,00
17,30
17,10
15,60
16,00
14,50
13,00
12,00
10,00
10,00
12,00
10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
81,270
8,988
81,270
81,270
81,270

2'700,00
432,50
171,00
452,40
192,00
362,50
377,00
216,00

3'240,00
450,00

1'164,00

2'250,00

12°007,40

12133,80
1'123,50
449,40
1°303,26
539,28
89,88
1'123,50
1'303,26
808,92
14'560,56
2022,30
39'415,95
10'111,50
812,70
812,70
812,70

8742321

67,09 805'576,47

1,55 135'505,98

A RIPORTARE

3563'363,21

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'563363,21]

B.02.001.d
19/12/2016

103/14
B.02.001.f
19/12/2016

104/15
B.02.001.e
19/12/2016

105/ 16
B.01.022.a
19/12/2016

DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO SUPERIORE A
MM 1200

a sezione circolare formata mediante |'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a20 MPa.

Datain opera compreso:

- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori € manovalanza;

- lafornituradel materiali;

- il trattamento e I'allontanamento del fanghi di spurgo;

- I'impiego del rivestimento provvisorio;

- lafornitura di addittivi stabilizzanti od antidilavamento;

- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;

- ogni altrafornitura, prestazione ed onere

- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Progressiva 69

Progressiva 49

Tappo vascadi sollevamento * (par.ug.=7*5)

Progressive 17-16

Sezione 24

SOMMANO m

PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI
COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Progressive 69 * (lung.=(,2+,7)/2)

Progressiva 49

Progressive 17-16

Sezione 24

SOMMANO m

PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI
COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI FINO A MM 1000

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Progressive 74-55 * (par.ug.=275,00-5)* (lung.=(,2+,7)/2)

Progressive 55-54

Progressive 54-53 *(lung.=(1,3+1,1)/2)

Progressive 53-49

Progressive 49-47 *(lung.=(1,3+,9)/2)

Progressive 47-45 *(lung.=(1,3+,9)/2)

Progressive 45-42 * (lung.=(1,3+,9)/2)

Progressive 41-40

Progressive 40-17

Progressive 16-12

Progressive 12-5

Progressive 5 - sezione 33

SOMMANO m

INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN

compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
qualunque terreno che lo consenta

- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/IMQ

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Fese 1

Fase 2 *(lung.=286,90-2,5* 2)

2,00
2,00
35,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

270,00
25,00
10,00
29,00
12,00
25,00
29,00
18,00

324,00
45,00
97,00

225,00

10,00
14,85

3,00
10,00
10,00

0,45
1,30
2,40
2,40

0,45
1,10
1,20
1,30
1,10
1,10
1,10
0,90
2,40
2,40
2,00
2,00

198,50
281,90

8,000
8,000

20,00
29,70
105,00
20,00
20,00

194,70

0,90
2,60
4,80
4,80

13,10

121,50
27,50
12,00
37,70
13,20
27,50
31,90
16,20

777,60

108,00

194,00

450,00

1'817,10

1'588,00
2'255,20

95,85 18'661,99

17,06

223,49

12,68 23'040,83

A RIPORTARE

3'843,20

3'605'289,52

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

TARIFFA

RIPORTO 3'843,20 3605'289,52

Fase 3 23,40 8,000 187,20
Fase 4 * (lung.=39, 7+34,5+48,9+5,7+52,7) 181,50 8,000 1'452,00

SOMMANO mqg 5'482,40 21,14 115'897,94

106/ 17 ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN

B.01.022.e |compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
19/12/2016 |qualungue terreno chelo consenta

- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/IMQ

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Fase 1 198,50 8,000 1'588,00
Fase 2 *(lung.=286,90-2,5* 2) 281,90 8,000 225520
Fase 3 23,40 8,000 187,20
Fase 4 * (lung.=39,7+34,5+48,9+5,7+52,7) 181,50 8,000 1'452,00

SOMMANO mqg 5'482,40 8,53 46'764,87

107/ 18 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e |INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
19/12/2016 |sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
I'allontanamento del materiale di risulta e qualsias altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Sezione 33-36 159,00 14,90 2'369,10
Berlinese vasca di sollevamento 116,00 8,00 928,00

SOMMANO m 3297,10 20,64 68052,14

108/19 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140.d |ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

20/12/2016 |tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per I'intera lunghezza del tirante e corrugata
per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di
ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da
mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione,
comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC
nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione,
durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro dellal
restante parte de tirante, compresa atresi I'iniezione primaria di
ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in piu fasi,
con idonee miscele cementizie eventual mente additivate per qualsias
volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione del fori di alloggiamento dei
tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A
75 TON

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Tiranti 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 26,53 2'387,70

109/ 20 TESTATE DI ANCORAGGIO PER  TIRANTI DI
B.02.142 QUAL UNQUE TENSIONE

20/12/2016 |compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni
altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto
finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Testetiranti 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 12,99 38,97

A RIPORTARE 3838'431,14

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'838'431,14]

110/ 21
B.02.106.d
19/12/2016

111/22
B.02.110.a
19/12/2016

112/ 23
B.01.021.a
19/12/2016

113/ 24
B.02.035.c
19/12/2016

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
ALTA PRESSIONE

pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsias
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siaiil quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Sezione 33-36

Berlinese vasca di sollevamento

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, nei fori de pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e Situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le
iniezioni da pagars a parte

- IN FERRO SALDATO

fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagarsi a parte.

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Sezione 33-36, 9168.3x10 mm * (H/peso=39* 1,05)

Berlinese vasca di sollevamento, g114.3x8 * (H/peso=20,900* 1,05)

SOMMANO kg

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
LARSSEN

pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in
cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.

PER OGNI MQ E PER SETTIMANA

- DEL PESO DI 110- 155 KG/ MQ

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Fase 1

Fase 2 *(lung.=286,90-2,5* 2)

Fase 3

Fase 4 *(lung.=39,7+34,5+48,9+5,7+52,7)

SOMMANO maxsett

PALlI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA
ROCCIA LAPIDEA

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30
N/mmq, compresa la formazione del foro, anche avuoto, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

159,00
116,00

159,00
116,00

8,00
8,00
8,00
8,00

14,90
8,00

14,90
8,00

198,50
281,90

23,40
181,50

40,950
21,945

8,000
8,000
8,000
8,000

2'369,10
928,00

3297,10

97°014,65

20°364,96

117379,61

12704,00
18°041,60
1'497,60

11'616,00

43'859,20

25,86 85'263,01

1,15 134986,55

0,61 26'754,11

A RIPORTARE

4'085'434,81

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4085'434,81]

114/25
B.05.030
19/12/2016

115/29
B.05.017.a
20/12/2016

116/ 26
B.03.031.d
20/12/2016

d'acqua, esclusa laroccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed
i trovanti. Nel prezzi sono compresi e compensati gli oneri per
I'eventuale infissione del tuboforma e I'ammorsamento fino alla
profondita richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso I'onere dell'eventuale presenza di
armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idoneg
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua, compresa la sistemazione delle teste del pali, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per
darei pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro
di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di
lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Compreso altresi
I'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite
con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo
le prescrizioni delle Norme Tecniche

- DIAMETRI MM 1200

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Argini in sponda sinistra torrente Polcevera

SOMMANO m

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Pali argini in sponda sinistra torrente Polcevera

SOMMANO kg

STRUTTURE IN ACCIAIO

costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Travi di ripartizione HEA 240 * (H/peso=60,3* 1,15)

Puntoni vasca di sollevamento, 2273x10 * (H/peso=64,8*1,1)

SOMMANO kg

12 - Fondazioni (ShCat 8)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE INC.A.O CA.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma)

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Travedi coronamento

Sezione 1-2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

8,00

8,00

2,00
4,00

20,00

20,00

10,00
3,40

10,00
39,70
35,40
24,60
29,10

1,200
6,200
6,200
5,000
5,000

63,190

69,345
71,280

1,200
1,400
1,400
1,400
1,400

160,00

160,00

10'110,40

10'110,40

17386,90
969,41

2'356,31

14,40
344,60
307,27
172,20
203,70

209,46 33'513,60

1,04 10'514,82

2,05 4'830,44

A RIPORTARE

1042,17

4'134°293,67

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.



pag. 33

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°042,17 4'134'293,67
Sezione 6 36,70 5,000 1,400 256,90
Sezione 7-8 *(larg.=(8,92+9,15)/2) 30,10 9,035 1,400 380,73
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 4,70 4,300 1,100 22,23
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 4,70 2,400 1,000 11,28
Sezione 9-11, vascadi sollevamento cordolo 50x50 * (lung.=2* 5,3+2*
7) 24,60 0,500 0,500 6,15
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 6,30 2,000 2,500 31,50
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 6,80 3,350 1,400 31,89
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 5,30 0,800 1,400 594
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 7,50 0,850 1,080 6,89
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 7,50 0,700 1,080 5,67
Sezione 9-11, vascadi sollevamento *(larg.=,3+,7) 8,00 1,000 1,080 8,64
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 3,90 0,300 3,550 4,15
Sezione 9-11, vascadi sollevamento, copertura 7,50 6,800 0,400 20,40
Sezione 12 1,70 9,370 1,400 22,30
Sezione 13 7,80 8,350 1,000 65,13
Sezione 13 - settini *(lung.=16,3+23,1) 2,00 39,40 0,250 1,000 19,70
Sezione 14 *(larg.=(9,75+8,75)/2) 32,70 9,250 1,000 302,48
Sezione 15 15,00 8,520 1,000 127,80
Sezione 16 30,40 5,000 1,400 212,80
Sezione 17 30,00 6,200 1,400 260,40
Sezione 19 30,00 6,200 1,400 260,40
Sezione 20 30,00 6,200 1,400 260,40
Sezione 21 45,00 6,200 1,400 390,60
Sezione 22-23-24 55,35 5,000 1,400 387,45
Sezione 25-27 26,80 1,450 1,000 38,86
Sezione 27-28 * (larg.=1,66+,8) 33,00 2,460 1,000 81,18
Sezione 29 52,10 4,500 1,000 234,45
Sezione 30 27,00 4,500 1,000 121,50
Sezione 31 30,00 4,500 1,000 135,00
Sezione 32 21,70 4,500 1,000 97,65
Sezione 33-34 24,70 2,720 0,600 40,31
Sezione 35-36 35,40 2,720 0,600 57,77
SOMMANO mc 4'950,72 128,21 634'731,81
117/ 27 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
20/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Trave di coronamento 10,00 2,000 1,200 24,00
Sezione 1-2 39,70 2,000 1,400 111,16
Sezione 3 35,40 2,000 1,400 99,12
Sezione 3 - cambio larghezza 1,20 1,400 1,68
Sezione 4 24,60 2,000 1,400 68,88
Sezione 5 29,10 2,000 1,400 81,48
Sezione 6 36,70 2,000 1,400 102,76
Sezione 7-8 30,10 1,400 42,14
Sezione 7-8 - cambio larghezza 391 1,400 547
Sezione 9-11, vasca di sollevamento cordolo 50x50 * (lung.=2*5,3+2*
7) 24,60 2,000 0,500 24,60
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 6,30 2,500 15,75
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 6,80 1,400 9,52
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 5,30 1,400 7,42
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 7,50 1,000 1,080 8,10
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 7,50 1,000 1,080 8,10
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 8,00 2,000 1,080 17,28
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 3,90 2,000 3,550 27,69
Sezione 9-11, vascadi sollevamento, copertura 7,50 6,800 51,00
Sezione 12 1,70 1,400 2,38
Sezione 13 - settini *(lung.=16,3+23,1) 2,00 39,40 2,000 1,000 157,60
Sezione 14 32,70 1,000 32,70
Sezione 15 15,00 2,000 1,000 30,00
Sezione 15 - cambio larghezza 4,00 1,000 4,00
A RIPORTARE 932,83 4'769°025,48

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 932,83 4'769° 025,48
Sezione 16 30,40 2,000 1,400 85,12
Sezione 16 - cambio larghezza 1,20 1,400 1,68
Sezione 17 30,00 2,000 1,400 84,00
Sezione 19 30,00 2,000 1,400 84,00
Sezione 20 30,00 2,000 1,400 84,00
Sezione 21 45,00 2,000 1,400 126,00
Sezione 21 - cambio larghezza 1,20 1,400 1,68
Sezione 22-23-24 55,35 2,000 1,400 154,98
Sezione 25-27 26,80 1,000 26,80
Sezione 27-28 33,00 1,000 33,00
Sezione 29 52,10 2,000 1,000 104,20
Sezione 30 27,00 2,000 1,000 54,00
Sezione 31 30,00 2,000 1,000 60,00
Sezione 32 21,70 2,000 1,000 43,40
Sezione 32 - fine 4,50 1,000 4,50
Sezione 33-34 24,70 2,000 0,600 29,64
Sezione 35-36 * (lung.=20,3+15,1) 35,40 2,000 0,600 42,48
Sezione 33 36 - inizio efine 2,72 2,000 0,600 3,26
SOMMANO mq 1°955,57 22,19 43394,10
118/28 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
19/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae la posain opera
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Travedi coronamento 64,00 10,00 1,200 1,200 921,60
Sezione 1-2 171,11 39,70 6,200 1,400/ 587963,82
Sezione 3 171,11 35,40 6,200 1,400/ 52'577,31
Sezione 4 70,26 24,60 5,000 1,400/ 12°098,77
Sezione 5 70,26 29,10 5,000 1,400/ 14'311,96
Sezione 6 70,26 36,70 5,000 1,400/ 18°049,79
Sezione 7-8 *(larg.=(8,92+9,15)/2) 48,73 30,10 9,035 1,400/ 1855321
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 4,70 4,300 1,100 2'396,72
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 4,70 2,400 1,000 1'216,10
Sezione 9-11, vascadi sollevamento cordolo 50x50 * (lung.=2* 5,3+2*
7) 107,81 24,60 0,500 0,500 663,03
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 6,30 2,000 2,500 3396,02
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 6,80 3,350 1,400 3'438,28
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 5,30 0,800 1,400 639,96
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 7,50 0,850 1,080 742,27
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 7,50 0,700 1,080 611,28
Sezione 9-11, vascadi sollevamento *(larg.=,3+,7) 107,81 8,00 1,000 1,080 931,48
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 107,81 3,90 0,300 3,550 447,79
Sezione 9-11, vascadi sollevamento, copertura 107,81 7,50 6,800 0,400 27199,32
Sezione 12 48,73 1,70 9,370 1,400 1°086,71
Sezione 13 53,91 7,80 8,350 1,000f 3511,16
Sezione 13 - settini *(par.ug.=2,00*53,91)* (lung.=16,3+23,1) 107,82 39,40 0,250 1,000f 1°062,03
Sezione 14 *(larg.=(9,75+8,75)/2) 99,75 32,70 9,250 1,000/ 30'171,88
Sezione 15 78,54 15,00 8,520 1,000/ 10°037,41
Sezione 16 70,26 30,40 5,000 1,400/ 14'951,33
Sezione 17 171,11 30,00 6,200 1,400| 44'557,04
Sezione 19 171,11 30,00 6,200 1,400| 44'557,04
Sezione 20 171,11 30,00 6,200 1,400| 44'557,04
Sezione 21 171,11 45,00 6,200 1,400/ 66'835,57
Sezione 22-23-24 70,26 55,35 5,000 1,400 2722224
Sezione 25-27 121,04 26,80 1,450 1,000f 470361
Sezione 27-28 * (larg.=1,66+,8) 121,04 33,00 2,460 1,000 9'826,03
Sezione 29 74,11 52,10 4,500 1,000/ 17°375,09
Sezione 30 74,11 27,00 4,500 1,000 9°004,37
Sezione 31 74,11 30,00 4,500 1,000/ 10°004,85
Sezione 32 74,11 21,70 4,500 1,000 7236,84
Sezione 33-34 79,62 24,70 2,720 0,600, 3209,51
Sezione 35-36 79,62 35,40 2,720 0,600, 4'599,87
SOMMANO kg 546°668,33 1,04 568°535,06

A RIPORTARE

5380"954,64

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57380"954,64]
119/30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
20/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuai secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specide d'Appato, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura.
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Sezione 1-2 39,70 5,600 0,200 44,46
Sezione 3 35,40 5,600 0,200 39,65
Sezione 4 24,60 4,400 0,200 21,65
Sezione 5 29,10 4,400 0,200 25,61
Sezione 6 36,70 4,400 0,200 32,30
Sezione 7-8 30,10 8,300 0,200 49,97
Sezione 9-11, vascadi sollevamento *(lung.=2,80+,8) 3,60 6,800 0,200 4,90
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 4,30 4,700 0,200 4,04
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 2,00 4,700 2,140 20,12
Sezione 12 1,70 9,370 0,200 3,19
Sezione 13 7,80 8,350 0,200 13,03
Sezione 14 *(larg.=(9,9+8,9)/2) 32,70 9,400 0,200 61,48
Sezione 15 15,00 8,520 0,200 25,56
Sezione 16 30,40 4,400 0,200 26,75
Sezione 17 30,00 5,600 0,200 33,60
Sezione 19 30,00 5,600 0,200 33,60
Sezione 20 30,00 5,600 0,200 33,60
Sezione 21 45,00 5,600 0,200 50,40
Sezione 22-23-24 55,35 4,400 0,200 48,71
Sezione 25-27 - sottofondo * (larg.=(1+,25)/2) 26,80 0,625 0,200 3,35
Sezione 25-27 - riempimento 26,80 0,525 2,000 28,14
Sezione 27-28 - sottofondo * (larg.=3,32/2) 33,00 1,660 0,200 10,96
Sezione 27-28 - riempimento * (larg.=1,66-,1) 33,00 1,560 2,000 102,96
Sezione 29 52,10 3,900 0,200 40,64
Sezione 30 27,00 3,900 0,200 21,06
Sezione 31 30,00 3,900 0,200 23,40
Sezione 32 21,70 3,900 0,200 16,93
SOMMANO mc 820,06 67,10 55'026,03
120/ 40 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA E
NP.STRO1 |DISIDRATAZIONE FANGO
22/12/2016 |Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione acqua €
disidratazione fango con depuratore dinamico e vasca di
desoleazione a noleggio e vendita di una centralina di flocculazione
automatica ed un modulo a sacchi filtranti.
Inclusi:
Chiarificatore addensatore dinamico da @ 4 metri;
Gruppo estrazione fanghi decantati;
Vascadi disoleazione acqua chiarificata;
Stazione automatica preparazione flocculante tipo 1500 litri;
Modulo a sacchi per drenaggio fango scaricato da 1 ms.
Dati impianto:
Portata idraulicamassima: 50 m3/ora;
Valore PH acquain ingresso: 7
Chiarificatore-addensatore di diametro 4 metri composto da:
una vasca di diametro 4000 mm con fondo conico e cono di
concentrazione dei fanghi;
altezza totale 4000 mm;
atezza parte cilindrica 3000 mm;
telaio supporto in ferro della vasca tipo container 20°;
cono pilastro centrale e raschiatore centrale;
canale di trabboccamento perifico delle acque chiarificate con
A RIPORTARE 5435'980,67|

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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lung.

larg.

H/peso

Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

5435'980,67|

tubazione di scarico;

camera centrale di flocculazione;

passerella fissa per supporto del motoriduttore centrale e del
serbatoio di alimentazione;

scala di accesso alla passerella;

N°1 motoriduttore centrale con accoppiamento; 0,55 kW; motore
azionato dainverter;
un serbatoio di alimentazione con vari compartimenti per la
miscelazione della torbida con la soluzione di flocculante;

valvola DN.80 per scarico;

tubo flangiato d'ingresso torbida DN.100;

tubazione diniezione flocculante con ugeli e rubinetti di
regolazione;

N°1 insiemedi raschiatori radiali e centrali con palette.

Un gruppo di pompaggio dei fanghi composto da :

N°1 pompa monovite LG 550 C/PF; 2,2 kW; 3 m3/h; 3 bar; motore
pompa azionato da inverter;

N°1 saracinesca a ghillotina DN8O;

N°1 manicotto anti vibrazione.

Stazione automatica di preparazione stoccaggio e dosaggio
polielettrolitatipo 1500 litri:

Il gruppo & composto da due vasche indipendenti di preparazione e
di stoccaggio, la soluzione viene preparata normalmente con 1 gr di
polvere per litro di acqua (soluzione possibile fino a 4 gr), €
ulterioramente diliuta al momento del pompaggio. Delle sonde a
pressione sono poste sul fondo della vasca e garantiscono la gestione
dei livelli di massimo, minimo e sicurezza di riempimento. Il gruppo
e programmato per funzionare in ciclo continuo senza intervento di
personale. Il collegamento idraulico, pneumatico, elettrico €
effettuato in officina. Le vasche e le tubazioni sono in acciaio inox
304 satinato.

Vasche di preparazione e stoccaggio flocculante:

composto da N°2 vasche una per la preparazione, la maturazione e
una per il stoccaggio della soluzione flocculante

capacita 1500 litri di miscela;

dimensioni 2450 x 1850 x 1793 mm.

Tramoggiadi carico e stoccaggio polvere:

readlizzato in acciaio inox ed avente capacita 80 litri di polvere
completadi coperchio di chiusuraegrigliadi protezione.

Gruppo dosatore polvere composto da:

N°1 dosatore polvere con coclea e con motoriduttore;

N°1 contatore predeterminatore di giri della coclea per un dosaggio
preciso della polvere;

N°1 collare a resistenza contro I'umidita installato all’ estremita della
coclea dosatrice di polvere.

All'uscita della coclea dosatrice, sulla vasca di preparazione, un
dispositivo con distesa dell’ acqua riceve e bagna la polvere ed evital
la formazione di grumi. Un carter di protezione evita la dispersione
della polvere. Un elettro-agitatore a velocita lenta con doppia serie di
pale per la vasca di preparazione permette una completa
miscelazione del prodotto.

Pompa dosatrice flocculante:

N°1 pompa monovite tipo LG 300 C/PR con statore in gomma €
rotore in acciaio temperato per il dosaggio della soluzione. Il
motoriduttore della pompa € azionato da inverter per il dosaggio in
automatico della soluzione.

Altri componenti:

N°1 pressostato per segnalazione di mancanza d’ acqua;

N°1 valvola automatica, per la preparazione flocculante;

N°1 manometro 0/3 bar;

N°2 serie di indicatori di livelli elettronici a pressione rubinetterie
varie;

N°1 miscelatore della preparazione di flocculante con acqua chiara;
N°1 valvoladi ritegno; un insieme di tubazione.

Dati Tecnici:

volume vasca preparazione miscela 1500 litri;

volume vasca stoccaggio miscela 600 litri;

volume tramoggiadi carico polvere 80 litri;

motoriduttore coclea MVA 25 ; 0,06 kW ; 60 giri/mn;

N°1 motoriduttore agitatore SK25F90L4 ; 1,5 kW ; 91 giri/mn;

A RIPORTARE

54357980,67

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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RIPORTO

5435'980,67|

121/158
E.06.005.b
10/01/2017

122/31
B.03.035.c
20/12/2016

moto-variatore pompa dosatrice flocculante LG 300 C/PR ; 0.37 kW
; 1000-3500 litri/ora; 240-700 giri/mn;

compressore 100 litri ; 9 bar ; 1,5 kW;

Potenza eettricatotale: 3.43 kW ; 400V ; 50 Hz ; IP55;

Quadro dettrico:  L’attrezzatura elettrica  dell’'impianto  di
chiarificazione comprende:

N°1 QUADRO ELETTRICO redizzato in armadio metallico
dimensioni del quadro ; larghezza 600 mm ; profondita 250 mm ;
atezza 800 mm;

Componenti dell’armadio :

SIEMENS,OMRON,WIMEX,SPRECHE L’armadio € composto da
sezionatore generale blocco-porta, pulsante a fungo di emergenza,
lampada spia “'in tension€’’, pulsante luminoso marcia + pulsante
arresto per gli ausiliari, alarme sonoro  luminoso, selettore
aut/0/man. + lampada per pompa flocculante, selettore + lampadal
per agitatore, lampada di termico scattato per tutte le singole
potenze, pulsante start ciclo automatico, lampada di preparazione in
corso, contrallo di tutte le sonde, valvole.

Il programma di gestione dell’impianto comporta:

la preparazione in automatico del flocculante;

il contrallo di tutte le singole potenze, livelli, valvoleecc..;

il contrallo in automatico della pompa di dosaggio flocculante;

la gestione del consumo flocculante € realizzata integrando le
variazioni della -portata di torbida -quantita di fango in sospensione
nella torbida -tipologia del fango -la variazione precisa del dosaggio
flocculante & ottenuta tramite inverter controllato dal computer;

il controllo in automatico della concentrazione del fanghi estratti, un
valore minimo e massimo di densita di estrazione preselezionato
autorizzalamessain servizio o I'arresto della pompa fanghi.

Il quadro elettrico € conforme alle norme EN 60439-1. |l quadro
elettrico dovra essere aimentato con una linea trifase a 400 V.,
avente una corrente presuntadi corto circuito non superiorea 10 KA

Modulo a sacchi:

Cestello di contenimento e pianale per la movimentazione completo
di sacchi in tessuto filtrante per drenaggio fango in uscita dal cono
del depuratore, avente le seguenti caratteristiche:

Altezza: 1000 mm;

Larghezza: 1000 mm;

Profondit&: 1000 mm

In aggiunta verranno forniti n°10 sacchi filtranti di ricambio.

Incluso montaggio, trasporto, noleggi ed ogni altro onere per dare
I'operafinitaa perfettaregola d'arte.

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

A corpo

SOMMANO a corpo

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti
nelle Norme Tecniche

- DI Il CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG
1.001 E KG 3.000

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Rivestimento in massi di scogliera, sezione 33-34 * (H/peso=1,800* 2)

SOMMANOt

I3 - Elevazioni (ShCat 9)

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,

11,40

3,600

1,00

1,00

41,04

41,04

90'254,23 90'254,23

23,27

955,00

A RIPORTARE

5527°189,90

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5527°189,90]
indicate nedl CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mma)
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Sezione 1-2 *(larg.=(,45+1,28)/2)* (H/peso=(8,88+8,45)/2) 39,70 0,865 8,665 297,56
Sezione 1-2, cordolo superiore 39,70 0,600 0,300 7,15
Sezione 3 *(larg.=(1,2+,41)/2) 35,40 0,805 7,880 224,56
Sezione 3, cordolo superiore 35,40 0,600 0,300 6,37
Sezione 4 *(larg.=(1,04+0,41)/2) 24,60 0,725 6,240 111,29
Sezione 4, cordolo superiore 24,60 0,600 0,300 4,43
Sezione 5 *(larg.=(1,02+,41)/2) 29,10 0,715 6,120 127,34
Sezione 5, cordolo superiore 29,10 0,600 0,300 5,24
Sezione 4-5, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,88/2) 22,60 0,600 0,440 597
Sezione 6 *(larg.=(1,02+,41)/2) 36,70 0,715 6,070 159,28
Sezione 6, cordolo superiore 36,70 0,500 0,300 5,51
Sezione 7-8 *(larg.=(1,06+,41)/2) 30,10 0,735 6,470 143,14
Sezione 7-8, cordolo superiore 30,10 0,500 0,300 4,52
Sezione 9-11, argine su vasca di sollevamento * (larg.=(,41+,97)/2) 7,40 0,690 5,600 28,59
Sezione 9-11, argine su vascadi sollevamento, cordolo superiore 7,40 0,500 0,300 111
Sezione 12 * (larg.=(1,08+,41)/2) 1,70 0,745 6,970 8,83
Sezione 12, cordolo superiore 1,70 0,500 0,300 0,26
Sezione 14, nuovo setto 32,70 1,000 7,670 250,81
Sezione 15 *(larg.=(1,04+,41)/2)* (H/peso=(6,46+7,07)/2) 15,00 0,725 6,765 73,57
Sezione 15, cordolo superiore 15,00 0,500 0,300 2,25
Sezione 16 * (larg.=(1,04+,41)/2) 30,40 0,725 6,460 142,38
Sezione 16, cordolo superiore 30,40 0,500 0,300 4,56
Sezione 17 *(larg.=(1,16+,41)/2) 30,00 0,785 7,570 178,27
Sezione 17, cordolo superiore 30,00 0,600 0,300 5,40
Sezione 16-17, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,82/2) 14,30 0,600 0,410 3,52
Sezione 19 * (larg.=(1,27+,41)/2) 30,00 0,840 8,590 216,47
Sezione 19, cordolo superiore 30,00 0,600 0,300 5,40
Sezione 20 * (larg.=(1,3+,41)/2) 30,00 0,855 8,850 227,00
Sezione 20, cordolo superiore 30,00 0,600 0,300 5,40
Sezione 21 *(larg.=(1,23+,41)/2) 45,00 0,820 8,140 300,37
Sezione 21, cordolo superiore 45,00 0,600 0,300 8,10
Sezione 22-23-24 *(larg.=(1+0,41)/2) 55,35 0,705 5,740 223,98
Sezione 22-23-24, cordolo superiore 55,35 0,500 0,300 8,30
Sezione 22-23, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,68/2) 17,00 0,600 0,340 347
Sezione 25-27 *(larg.=(,95+,41)/2) 26,80 0,680 5,450 99,32
Sezione 25-27, cordolo superiore 26,80 0,500 0,300 4,02
Sezione 25-27, solettaquota +2.00 *(larg.=(1,2+2)/2) 26,80 1,600 0,600 25,73
Sezione 27-28 * (larg.=(,95+,41)/2) 33,00 0,680 5,390 120,95
Sezione 27-28, cordolo superiore 33,00 0,500 0,300 4,95
Sezione 27-28, soletta quota +2.00 * (larg.=(5,3+1,85)/2) 33,00 3,575 0,600 70,79
Sezione 29 * (larg.=(,92+,41)/2) 52,10 0,665 5,060 175,31
Sezione 29, cordolo superiore 52,10 0,500 0,300 7,82
Sezione 30 *(larg.=(,92+,41)/2) 27,00 0,665 5,060 90,85
Sezione 30, cordolo superiore 27,00 0,500 0,300 4,05
Sezione 31 *(larg.=(,87+,41)/2) 30,00 0,640 4,560 87,55
Sezione 31, cordolo superiore 30,00 0,500 0,300 4,50
Sezione 32 *(larg.=(0,87+,41)/2) 21,70 0,640 4,560 63,33
Sezione 32, cordolo superiore 21,70 0,500 0,300 3,26
Sezione 33-34 * (H/peso=(3,2+2,4)/2) 24,70 0,400 2,800 27,66
Sezione 33-34, cordolo superiore 24,70 0,500 0,300 371
Sezione 35-36 * (H/peso=(2,4+1,88)/2) 35,40 0,400 2,140 30,30
Sezione 35-36, cordolo superiore 35,40 0,500 0,300 531
SOMMANO mc 3629,81 126,05 457°537,55
123/ 32 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
20/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Sezione 1-2 *(H/peso=(8,88+8,45)/2) 39,70 2,000 8,665 688,00
A RIPORTARE 688,00 5984'727,45

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 688,00 5984'727,45
Sezione 1-2, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 39,70 0,800 31,76
Sezione 3 35,40 2,000 7,880 557,90
Sezione 3, cordolo superiore * (larg.=,3% 2+,2) 35,40 0,800 28,32
Sezione 4 24,60 2,000 6,240 307,01
Sezione 4, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 24,60 0,800 19,68
Sezione 5 29,10 2,000 6,120 356,18
Sezione 5, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 29,10 0,800 23,28
Sezione 4-5, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,88/2) 22,60 2,000 0,440 19,89
Sezione 4-5, cordolo superiore, maggiore altezza 0,60 0,880 0,53
Sezione 6 36,70 2,000 6,070 445,54
Sezione 6, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 36,70 0,700 25,69
Sezione 7-8 30,10 2,000 6,470 389,49
Sezione 7-8, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 30,10 0,700 21,07
Sezione 9-11, argine su vascadi sollevamento 7,40 2,000 5,600 82,88
Sezione 9-11, argine su vascadi sollevamento, cordolo superiore *
(larg.=,3*2+,1) 7,40 0,700 5,18
Sezione 12 1,70 2,000 6,970 23,70
Sezione 12, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 1,70 0,700 1,19
Sezione 14, nuovo setto 32,70 2,000 7,670 501,62
Sezione 15 * (H/peso=(6,46+7,07)/2) 15,00 2,000 6,765 202,95
Sezione 15, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 15,00 0,700 10,50
Sezione 16 30,40 2,000 6,460 392,77
Sezione 16, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 30,40 0,700 21,28
Sezione 17 30,00 2,000 7,570 454,20
Sezione 17, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 30,00 0,800 24,00
Sezione 16-17, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,82/2) 14,30 2,000 0,410 11,73
Sezione 16-17, cordolo superiore, maggiore altezza 0,60 0,820 0,49
Sezione 19 30,00 2,000 8,590 515,40
Sezione 19, cordolo superiore * (larg.=,3*2+,2) 30,00 0,800 24,00
Sezione 20 30,00 2,000 8,850 531,00
Sezione 20, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 30,00 0,800 24,00
Sezione 21 45,00 2,000 8,140 732,60
Sezione 21, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,2) 45,00 0,800 36,00
Sezione 22-23-24 55,35 2,000 5,740 635,42
Sezione 22-23-24, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 55,35 0,700 38,75
Sezione 22-23, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,68/2) 17,00 2,000 0,340 11,56
Sezione 22-23, cordolo superiore, maggiore altezza 0,60 0,680 041
Sezione 25-27 26,80 2,000 5,450 292,12
Sezione 25-27, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 26,80 0,700 18,76
Sezione 25-27, soletta quota +2.00 26,80 0,600 16,08
Sezione 27-28 33,00 2,000 5,390 355,74
Sezione 27-28, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 33,00 0,700 23,10
Sezione 27-28, soletta quota +2.00 33,00 0,600 19,80
Sezione 29 52,10 2,000 5,060 527,25
Sezione 29, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 52,10 0,700 36,47
Sezione 30 27,00 2,000 5,060 273,24
Sezione 30, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 27,00 0,700 18,90
Sezione 31 30,00 2,000 4,560 273,60
Sezione 31, cordolo superiore * (larg.=,3*2+,1) 30,00 0,700 21,00
Sezione 32 21,70 2,000 4,560 197,90
Sezione 32, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 21,70 0,700 15,19
Sezione 33-34 * (H/peso=(3,2+2,4)/2) 24,70 2,000 2,800 138,32
Sezione 33-34, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 24,70 0,700 17,29
Sezione 35-36 * (H/peso=(2,4+1,88)/2) 35,40 2,000 2,140 151,51
Sezione 35-36, cordolo superiore * (larg.=,3* 2+,1) 35,40 0,700 24,78
SOMMANO mq 9'617,02 22,19 213'401,67
124 /34 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
20/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae la posain opera
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Sezione 1-2 *(larg.=(,45+1,28)/2)* (H/peso=(8,88+8,45)/2) 55,98 39,70 0,865 8,665 16657,43
Sezione 1-2, cordolo superiore 55,98 39,70 0,600 0,300 400,03
Sezione 3 *(larg.=(1,2+,41)/2) 55,98 35,40 0,805 7,880, 12'570,67
Sezione 3, cordolo superiore 55,98 35,40 0,600 0,300 356,70
A RIPORTARE 29'984,83 6°198'129,12
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29'984,83 67198'129,12
Sezione 4 *(larg.=(1,04+0,41)/2) 96,63 24,60 0,725 6,240/ 10°753,99
Sezione 4, cordolo superiore 96,63 24,60 0,600 0,300 427,88
Sezione 5 *(larg.=(1,02+,41)/2) 96,63 29,10 0,715 6,120, 12°304,46
Sezione 5, cordol o superiore 96,63 29,10 0,600 0,300 506,15
Sezione 4-5, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,88/2) 96,63 22,60 0,600 0,440 576,53
Sezione 6 * (larg.=(1,02+,41)/2) 96,63 36,70 0,715 6,070, 15391,21
Sezione 6, cordolo superiore 96,63 36,70 0,500 0,300 531,95
Sezione 7-8 *(larg.=(1,06+,41)/2) 86,85 30,10 0,735 6,470| 12°431,63
Sezione 7-8, cordolo superiore 86,85 30,10 0,500 0,300 392,13
Sezione 9-11, argine su vasca di sollevamento * (larg.=(,41+,97)/2) 112,65 7,40 0,690 5,600 3221,07
Sezione 9-11, argine su vasca di sollevamento, cordolo superiore 112,65 7,40 0,500 0,300 125,04
Sezione 12 * (larg.=(1,08+,41)/2) 86,85 1,70 0,745 6,970 766,67
Sezione 12, cordolo superiore 86,85 1,70 0,500 0,300 22,15
Sezione 14, nuovo setto 58,97 32,70 1,000 7,670| 14°790,21
Sezione 15 *(larg.=(1,04+,41)/2)* (H/peso=(6,46+7,07)/2) 96,85 15,00 0,725 6,765 7125,19
Sezione 15, cordolo superiore 96,85 15,00 0,500 0,300 217,91
Sezione 16 * (larg.=(1,04+,41)/2) 96,63 30,40 0,725 6,460, 13758,02
Sezione 16, cordolo superiore 96,63 30,40 0,500 0,300 440,63
Sezione 17 * (larg.=(1,16+,41)/2) 55,98 30,00 0,785 7,570, 9979,75
Sezione 17, cordolo superiore 55,98 30,00 0,600 0,300 302,29
Sezione 16-17, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,82/2) 96,63 14,30 0,600 0,410 339,93
Sezione 19 *(larg.=(1,27+,41)/2) 55,98 30,00 0,840 8,590| 12°117,88
Sezione 19, cordolo superiore 55,98 30,00 0,600 0,300 302,29
Sezione 20 * (larg.=(1,3+,41)/2) 55,98 30,00 0,855 8,850, 12'707,60
Sezione 20, cordolo superiore 55,98 30,00 0,600 0,300 302,29
Sezione 21 * (larg.=(1,23+,41)/2) 55,98 45,00 0,820 8,140, 16'814,49
Sezione 21, cordolo superiore 55,98 45,00 0,600 0,300 453,44
Sezione 22-23-24 * (larg.=(1+0,41)/2) 96,63 55,35 0,705 5,740/ 21°643,66
Sezione 22-23-24, cordolo superiore 96,63 55,35 0,500 0,300 802,27
Sezione 22-23, cordolo superiore, maggiore altezza * (H/peso=,68/2) 96,63 17,00 0,600 0,340 335,11
Sezione 25-27 *(larg.=(,95+,41)/2) 83,51 26,80 0,680 5450, 829428
Sezione 25-27, cordolo superiore 83,51 26,80 0,500 0,300 335,71
Sezione 25-27, soletta quota +2.00 *(larg.=(1,2+2)/2) 83,51 26,80 1,600 0,600 2148,55
Sezione 27-28 * (larg.=(,95+,41)/2) 83,51 33,00 0,680 5,390/ 10°100,67
Sezione 27-28, cordolo superiore 83,51 33,00 0,500 0,300 413,37
Sezione 27-28, soletta quota +2.00 * (larg.=(5,3+1,85)/2) 83,51 33,00 3,575 0,600, 5911,26
Sezione 29 * (larg.=(,92+,41)/2) 90,16 52,10 0,665 5,060, 15°806,07
Sezione 29, cordolo superiore 90,16 52,10 0,500 0,300 704,60
Sezione 30 * (larg.=(,92+,41)/2) 90,16 27,00 0,665 5,060 819124
Sezione 30, cordolo superiore 90,16 27,00 0,500 0,300 365,15
Sezione 31 *(larg.=(,87+,41)/2) 90,16 30,00 0,640 4560  7'893,69
Sezione 31, cordolo superiore 90,16 30,00 0,500 0,300 405,72
Sezione 32 *(larg.=(0,87+,41)/2) 90,16 21,70 0,640 4,560/ 5709,77
Sezione 32, cordolo superiore 90,16 21,70 0,500 0,300 293,47
Sezione 33-34 * (H/peso=(3,2+2,4)/2) 99,37 24,70 0,400 2,800 274897
Sezione 33-34, cordolo superiore 99,37 24,70 0,500 0,300 368,17
Sezione 35-36 * (H/peso=(2,4+1,88)/2) 99,37 35,40 0,400 2,140 301115
Sezione 35-36, cordolo superiore 99,37 35,40 0,500 0,300 527,65
SOMMANO kg 273'098,14 1,04 284°022,07
125/ 35 GIUNTO BENTONITICO
NP.STR.05 |Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo
20/12/2016 | composto da bentonite sodica naturale e gomma butilica, comprensiva
di retina metallica e chiodatura ala platea.
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Orizzontdi su platea * (lung.=75+60+69,2+16,5+8,6+180+116,1+
132,3+4+60) 3,000 721,70 2'165,10
SOMMANO m 2'165,10 19,68 42'609,17
126/ 36 WATERSTOP IN GOMMA IDROFILA
NP.STR.06 |Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione idroespansiva in
20/12/2016 |gomma naturale, compreso collante e ogni onere per dare I'opera finita
aperfettaregoladarte.
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Verticali *(lung.=10,4+10+10,01+9,3+8,47+7,71+8+7,77+7,77+
7,77+8,17+8,4+8,4+8,05+8,05+6,66+8,16+8,16+8,45+9,27+9,82+
A RIPORTARE 6°524'760,36,

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6"524'760,36,

127137
B.09.515
20/12/2016

128/38
H.05.001
20/12/2016

129/39
B.05.017.a
20/12/2016

10,29+10,56+10,55+10,32+9,84+9,2+8,32+7,76+7,44+7 4+7 4+ 7+
6,81+6,7+6,7+6,67+6,5+6,4+6,4+6,4+6,11+5,9+5,9+5,8+5,6+3,55+
3,2+3)

Orizzontdi su platea * (lung.=47,1+9* 2+40+9,3+9+25,3+8,5)
Orizzontdi su platea* (lung.=1,3+1,25+1,25+1,2+1,1+1,02+1,04+
1,02+1,02+1,02+1,02+1,1+1,23+1+1,3+1+1,16+1,06+1,16+1,22+
1,27+1,3+1,3+1,47+1,22+1,15+1,25+1,12+1,08+1,08+1,6+,75+,95+
,95+,95+,93+,9+,9+,9+,9+,9+,9+,9+,5+,5+,5)

SOMMANO m

LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO

con densita non minore di 30 kg/mc, di spessore damm10 amm 30,
aventi lafunzione di separare getti nuovi in conglomerato cementizio
0 epossidico da getti gia induriti. Compresi e compensati nel prezzo
taglio, sfrido, legature, eventuali oneri derivanti dalla presenza dei
ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito. Esclusi dal
prezzo eventuai ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili
necessarie per accedere al posto di lavoro.

Compresa fornitura e posain opera

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Platee H= 1.6 giunti argini *(lung.=6,2* 3)

Platee H= 1.4 giunti argini *(lung.=6,2+7*5+5* 3+5,1*8+5*4)

Platee H= 1.0 giunti argini *(lung.=,75+,3+1,2+3,6*9)

Platee H= 0.8 giunti argini *(lung.=2,2* 3)

SOMMANO m3

IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI
ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA
PRESSIONE

mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al
fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti. Il ciclo di
pulizia dovra prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le
superficie perfettamente idonee a supportare qualsiai tipo di vernice
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, I'acqua, le
attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per
la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali
segnalimiti eil loro rimontaggio nella posizione originale, il recupero
totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e
magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte.

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
SezionetipoC

Sezione tipo H * (H/peso=6,7+6,3)

Sezionetipo |

SOMMANO m2

STRUTTURE IN ACCIAIO

costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Attacco pali di illuminazione, piatti angolari sp. 25 * (H/peso=7850*
0,025%1,1)

Attacco pali di illuminazione, tubo 180x180x10 *(H/peso=,18* 4*
0,01*7850%1,1)

Attacco pali di illuminazione, piatti 400x670x25 * (H/peso=7850*
0,025%1,1)

Attacco pali di illuminazione, piatto n.1 sp. 12 * (H/peso=7850* 0,012*
1,1)

Attacco pali di illuminazione, piatto n.2 sp. 12 * (par.ug.=18,00* 2)*

1,05
2,00

2,00

1,20
1,20
1,20
1,20

18,00
18,00
18,00

18,00

376,51
157,20

18,60
117,00
34,65
6,60

39,00
8,80
32,00

0,70
0,60
0,40

0,25

0,010
0,010
0,010
0,010

0,400

0,670

0,150

1,600
1,400
1,000
0,800

6,400
13,000
6,600

215,875
62,172
215,875

103,620

395,34
314,40

97,28

807,02

0,36
1,97
0,42
0,06

2,81

249,60
114,40
211,20

575,20

1'088,01
671,46
1'041,38

69,94

72,72 58'686,49

048 1,35

0,39 224,33

A RIPORTARE

2'870,79

6'583672,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'870,79

6'583'672,53

130/41
B.09.125.a
22/12/2016

(H/peso=7850%0,012*1,1)

SOMMANO kg

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO
O RIPRISTINATO

con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta
eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad altal
durabilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di
sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con
zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da|
pagarsi a parte. |l ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato,
dovra essereil seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco
ed eventuali residui di pitture incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer
silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I’applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto
perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico al’acqua; spessore
minimo > 40 micron DFT;

4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente;
spessore minimo > 40 micron DFT.

Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con
livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
traquelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:

a) prima dellaverniciatura:

- verifica dell'acalinita superficiale del supporto: pH < 12; il
supporto deve essere asci utto;

b) durante la verniciatura:

- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, latemperatura dell'aria
e del supporto e lo spessore umido di pittura applicata;

c) controlli finali:

- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rottura del supporto;

- rottura del supporto.

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.

Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d' arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere ale seguenti caratteristiche
prestazionali:

- Permesabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);

- Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 « h-0,5 (UNI EN
1062-3);

- Permeabilitaalla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);

- Aderenzaal cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).

Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.

Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In
caso di colori aventi bassa copertura quali acuni giali ecc, lo
spessore complessivo del rivestimento non dovra superare 120
micron DFT.

- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione> 0,8 MPa.

Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera

Vedi voce n° 32 [mq 9 617.02]

Sezionetipo C, pareti esistenti

Sezionetipo H, pareti esistenti * (H/peso=6,7+6,3)

Sezionetipo |, pareti esistenti

36,00

0,10

39,00
8,80
32,00

0,120

103,620

6,400
13,000
6,600

44,76

291555

9'617,02
249,60
114,40
211,20

2,05 5976,88

A RIPORTARE

10'192,22

6589°649,41
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'192,22 6'589'649,41,
SOMMANO mq 10'192,22 26,92 274°374,56
131/ 157 TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.a |INORGANICHE
10/01/2017 |Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile
per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’ applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno
spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato.
Il prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg > 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza aflessionea 28 gg> 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenzaaflessionea 7 gg > 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa + 30 GPa (UNI
EN 13412);
- Aderenzaal cls (UNI EN 1542) > 2 MPa;
- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) > 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) < 0,3 kg - m-2 - h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI
8147) > 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con
il sistemadi Valutazione e Verifica
della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regolal
d'arte.
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Sezione 1-2 39,70 0,700 27,79
Sezione 3 35,40 0,700 24,78
Sezione 4 24,60 0,700 17,22
Sezione 5 29,10 0,700 20,37
Sezione 6 36,70 0,700 25,69
Sezione 7-8 30,10 0,700 21,07
Sezione 9-11, vascadi sollevamento 4,70 0,700 3,29
Sezione 12 1,70 0,700 1,19
Sezione 13 7,80 0,700 5,46
Sezione 14 32,70 0,700 22,89
Sezione 15 15,00 0,700 10,50
Sezione 16 30,40 0,700 21,28
Sezione 17 30,00 0,700 21,00
Sezione 19 30,00 0,700 21,00
Sezione 20 30,00 0,700 21,00
Sezione 21 45,00 0,700 31,50
Sezione 22-23-24 55,35 0,700 38,75
Sezione 25-27 26,80 0,700 18,76
Sezione 27-28 33,00 0,700 23,10
Sezione 29 52,10 0,700 36,47
Sezione 30 27,00 0,700 18,90
Sezione 31 30,00 0,700 21,00
Sezione 32 21,70 0,700 15,19
SOMMANO mq 468,20 70,76 33129,83
132/ 167 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI
B.09.155.d |ACCIAIO NONRIVESTITO-CICLO"C"
15/02/2017 |il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2
con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilitail cui
strato di finitura e di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido.
A RIPORTARE 6°897°153,80)
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°897°153,80)
Il ciclo dellalavorazione € il seguente:
1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con
pistola mille aghi o discatura con dischi
P24-P36;
2. applicazione del ciclo di pittura cosi come definito nella scheda
ciclo“C” dd C.SA.
Cat 5- 10101 - Argini sponda sinistratorrente Polcevera
Attacco pali di illuminazione, piatti angolari sp. 25 18,00 0,70 0,400 2,000 10,08
Attacco pali di illuminazione, tubo 180x180x10 18,00 0,60 0,180 4,000 7,78
Attacco pali di illuminazione, piatti 400x670x25 18,00 0,40 0,670 2,000 9,65
Attacco pali di illuminazione, piatto n.1 sp. 12 18,00 0,25 0,150 2,000 1,35
Attacco pali di illuminazione, piatto n.2 sp. 12 * (par.ug.=18,00* 2) 36,00 0,10 0,120 2,000 0,86
SOMMANO mq 29,72 21,73 645,82
10102 - Argini provvisori (Cat 6)
11 - Fondazioni profonde (ShCat 7)
133/ 415 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
B.01.021.a |LARSSEN
03/04/2017 |pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in
cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
- DEL PESO DI 110- 155 KG/ MQ
Cat 6 - 10102 - Argini provvisori
Fase 1, sezioni 32'-28 *(lung.=128,2+12,8-38) 13,00 103,00 13,000/ 17°407,00
Fase 1, sezione 30 sotto ponte SSM esistente 13,00 38,00 13,000 6422,00
Fase 2, sezioni 20-14 *(lung.=163,50-16) 13,00f 147,50 13,000 24'927,50
Fase 2, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 13,00 16,00 13,000 27704,00
Fase 2, sezione 15 zona linea tel eriscaldamento 13,00 3,00 6,000 234,00
Fase 2, sezione 15 zona linea SNAM 13,00 3,00 10,000 390,00
Fase 3, sezioni 25-19 * (lung.=165,50-3) 13,00 162,50 13,000/ 27°462,50
Fase 3, sezione 24 zonalinea SNAM 13,00 3,00 8,000 312,00
Fase 4, sezioni 29-25 *(lung.=119,00-14,5-5) 17,00 99,50 13,000 217989,50
Fase 4, sezione 26 a conci sotto ponte ferroviario 17,00 14,50 13,0000 3204,50
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente 17,00 5,00 5,210 442,85
Fase 5, sezioni 13-1 *(lung.=233,00-3*3-11,7) 17,00f 212,30 13,000 46'918,30
Fase 5, sezione 3 e 12 zona lineateleriscadamento * (lung.=3+3) 17,00 6,00 6,000 612,00
Fase 5, sezione 12 zona linea polifora telecome 17,00 3,00 7,000 357,00
Fase 5, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 17,00 11,70 13,000 2'585,70
SOMMANO moxsett 155'968,85 0,61 957141,00
134/ 416 INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.01.022.a |compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
03/04/2017 |qualunque terreno che lo consenta
- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Cat 6 - 10102 - Argini provvisori
Fase 1, sezioni 32'-28 * (lung.=128,2+12,8-38) 103,00 13,000f 1°339,00
Fase 1, sezione 30 sotto ponte SSM esistente 38,00 13,000 494,00
Fase 2, sezioni 20-14 * (lung.=163,50-16) 147,50 13,0000 1917,50
Fase 2, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 16,00 13,000 208,00
Fase 2, sezione 15 zona linea tel eriscaldamento 3,00 6,000 18,00
Fase 2, sezione 15 zona linea SNAM 3,00 10,000 30,00
Fase 3, sezioni 25-19 *(lung.=165,50-3) 162,50 13,000f 27112,50
Fase 3, sezione 24 zona linea SNAM 3,00 8,000 24,00
Fase 4, sezioni 29-25 * (lung.=119,00-14,5-5) 99,50 13,000f 1293,50
Fase 4, sezione 26 a conci sotto ponte ferroviario 14,50 13,000 188,50
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente 5,00 5,210 26,05
Fase 5, sezioni 13-1 * (lung.=233,00-3*3-11,7) 212,30 13,000f 27759,90
Fase 5, sezione 3 e 12 zona lineateleriscadamento * (lung.=3+3) 6,00 6,000 36,00
Fase 5, sezione 12 zona linea polifora telecome 3,00 7,000 21,00
Fase 5, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 11,70 13,000 152,10
SOMMANO mg 10'620,05 21,14 224'507,86
A RIPORTARE 7°217°448,48
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°217°448,48
135/ 417 ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.01.022.e |compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in
03/04/2017 |qualunque terreno che lo consenta
- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
Cat 6 - 10102 - Argini provvisori
Fase 1, sezioni 32'-28 *(lung.=128,2+12,8-38) 103,00 13,000 1°339,00
Fase 1, sezione 30 sotto ponte SSM esistente 38,00 13,000 494,00
Fase 2, sezioni 20-14 * (lung.=163,50-16) 147,50 13,0000 1917,50
Fase 2, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 16,00 13,000 208,00
Fase 2, sezione 15 zona linea tel eri scaldamento 3,00 6,000 18,00
Fase 2, sezione 15 zona linea SNAM 3,00 10,000 30,00
Fase 3, sezioni 25-19 * (lung.=165,50-3) 162,50 13,0000 2°112,50
Fase 3, sezione 24 zona linea SNAM 3,00 8,000 24,00
Fase 4, sezioni 29-25 * (lung.=119,00-14,5-5) 99,50 13,000 1293,50
Fase 4, sezione 26 a conci sotto ponte ferroviario 14,50 13,000 188,50
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente 5,00 5,210 26,05
Fase 5, sezioni 13-1 *(lung.=233,00-3*3-11,7) 212,30 13,0000 27759,90
Fase 5, sezione 3 e 12 zona lineateleriscadamento * (lung.=3+3) 6,00 6,000 36,00
Fase 5, sezione 12 zona linea polifora telecome 3,00 7,000 21,00
Fase 5, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini 11,70 13,000 152,10
SOMMANO mq 10'620,05 8,53 90°589,03
136/418 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.017.a |costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
03/04/2017 |impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR
Cat 6 - 10102 - Argini provvisori
Fase 1, sezione 30 sotto ponte SSM esistente - piastrein acciaio 1,00 38,00 0,600 82,425 1'879,29
Fase 2, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini - piastrein acciaio
* (H/peso=7850*0,01* 1,05) 2,00 16,00 0,600 82,425/ 1'582,56
Fase 2, sezione 15 zona linea tel eriscaldamento - HEA 260 * (H/
peso=68,2*1,2) 2,00 8,00 81,840 1°309,44
Fase 2, sezione 15 zonalinea SNAM - HEA 260 2,00 8,00 81,840 1'309,44
Fase 3, sezione 24 zonalinea SNAM - HEA 260 2,00 8,00 81,840 1°309,44
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente - HEA 260 2,00 8,00 81,840/ 1'309,44
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente - L 200x200x15 *
(H/peso=7850* 2* ,2* ,015* 1,2) 2,00 5,00 56,520 565,20
Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente - tasselli *
(par.ug.=26*2) 52,00 5,000 260,00
Fase 4, sezione 26 a conci sotto ponte ferroviario - piastre in acciaio 1,00 14,50 0,600 82,425 717,10
Fase 5, sezione 3 e 12 zona linea teleriscaldamento - HEA 260 *
(par.ug.=2*2) 4,00 8,00 81,840, 2618,88
Fase 5, sezione 12 zonalinea poliforatelecome - HEA 260 2,00 8,00 81,840, 1'309,44
Fase 5, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini - piastrein acciaio
* (H/peso=7850*0,01* 1,05) 2,00 11,70 0,600 82,425/ 1'157,25
SOMMANO kg 15'327,48 2,05 31°421,33
137/419 TAMPONE IN ARGILLA
NP.STR.08 |Fornitura e posa in opera di tampone costituito da un premiscelato
03/04/2017 |composto da leganti minerali quali cementi speciai, componenti
argillos, loppe datoforno e additivi vari, con composizione
preliminarmente verificata e mantenuta costante nel corso della
lavorazione. La miscela dovra essere a prestazione garantita: dovra
rispondere ai requisiti funzionali richiesti dal progetto e comprovati da
opportuna documentazione che dovra essere presentatain fase di gara
Tade documentazione dovra comprendere la descrizione dei
componenti, i risultati di prove di permesbilita in cella triassiale
comprovanti le prestazioni della miscela e i risultati di prove di
compressione a rottura. | provini redlizzati per i test preliminari
dovranno essere confezionati impiegando acgqua  proveniente
dall'acquedotto, mentre per la stagionatura dei campioni e le prove di
permeabilita dovra essere impiegata acqua con le medesime,
A RIPORTARE 7°339°458,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°339°458,84]

138/420
B.12.003.a
03/04/2017

caratteristiche dell’acqua di falda che lambirale pareti del diaframma;
a tale scopo saranno disponibili i piezometri eseguiti nel corso della
caratterizzazione per il prelievo di campioni d'acqua. | provini
dovranno essere sottoposti ale prove sopra descritte a 28 gg, e non
oltre, dal confezionamento. | campioni dovranno essere portati a
maturazione completamente immersi in acqua di fada, a temperatura
di 20°C. Unavolta determinatala composizione che soddisfi i requisiti
per la realizzazione del diaframma, la quale dovra essere approvata
dalaD.L., lamiscela sara fornita in polvere su cisterna autoarticolata
e dotata di documento attestante la provenienza, la certificazione e le
relative prove di qualita del prodotto trasportato, redato dallo
stabilimento del Fornitore.

Il confezionamento della miscela sard effettuato mescolando il
prodotto ottenuto con acqua, in appositi mescolatori con dosatori
automatici e dovra essere pronto per I'utilizzo in pochi minuti. La
produzione della miscela deve garantire il corretto e continuo lavoro di
esecuzione dei diaframmi, in base ale richieste dell’ esecutore, anche
in orari notturni ed eventudi turni di lavoro, Il fango plastico,
prelevato al’impianto di confezionamento, dovra presentare le|
seguenti caratteristiche:

- Viscosita Marsh 50+60 s

- Decantazione dopo 24 ore < 2%

- Densita 1,30 g/lcm3

- La sospensione solidificata dovra presentare le seguenti
caratteristiche:

- Resistenza alla compressione semplice dopo 28 giorni ~ 1,2 N/mm?2
- Permeabilitain cellatriassiale dopo 28 giorni = 5E-10 m/s.

Completo in ogni sua parte per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte, spessore 100 cm.

Cat 6 - 10102 - Argini provvisori

Fase 3, sezione 24 zona linea SNAM

Fase 5, sezione 3 e 12 zona lineateleriscadamento

Fase 5, sezione 13 zona linea polifora telecome

SOMMANO m2

SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE

in accordo aD.M. del 14/01/2008.

Esecuzione saldatura, da parte di saldatore certificato secondo la
norma UNI EN 287-1 e operatore certificato secondo UNI EN 1418.
Testa a testa a piena penetrazione fino alo spessore di 10 mm, di
qualita conforme alla norma UNI EN 1SO 5817 classe B o C), previa
puliziadi mola o spazzola metallica per una strisciadi circa 100 mm
a cavallo dell'asse ddl giunto, predisposizione di ripari dagli agenti
atmosferici, applicazione di preriscaldo e pulizia finale (rimozione
spruzzi, scoria...) con i seguenti procedimenti (o combinazione degli
stessi), certificati secondo UNI EN 15614-1:

- manuale con eettrodo a rivestimento basico di diametro 2,5 mm,
3,25 mm, 4 mm e 5 mm, con elettrodi conservati in luogo asciutto, a
temperatura di almeno 20°C, essiccati a 350-400°C per due ore,
mantenuti a 150°C e posti in fornetti portatili alla temperatura di
circa80°C a momento dell’ uso;

- in aternativa potranno essere usati eettrodi in confezioni *’vacuum
pack’’ conservati e condizionati secondo le indicazioni del
fabbricante;

- semiautomatico a filo continuo animato (diametro 1,2 mm), con
protezione di gas. | fili dovranno essere

conservati in luogo asciutto, a temperaturadi aimeno 20°C.

Compresi atresi:

- eventuale solcatura (mediante molatura o arcair con successiva
molatura, con controllo con liquidi

penetranti 0 magnetoscopia) e ripreso al rovescio (di seguito);

- eventuale piatto di sostegno metallico;

- eventuale piatto di sostegno ceramico;

- esclusi i necessari controlli finali NDT, i ponteggi e compreso ogni
atro onere per dareiil lavoro finito a perfetta regola d’ arte e secondo
ledisposizioni dellaD.L.

- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
automatico ad arco sommerso (tractor) con fili di diametro 3,2 mme

2,00

4,00
4,00
4,00

2,000
3,000
2,000

8,00
24,00
8,00

40,00

154,17 6°166,80

A RIPORTARE

7°345°625,64

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°345'625,64]

139/421
B.06.095
03/04/2017

140/ 422
A.02.001d
03/04/2017

141/ 423
A.01.001
04/04/2017

4 mm; il materiale d'apporto dovra essere conservato in luogo
asciutto, a temperatura di ameno 20°C, il flusso dovra essere
essiccato a 350-400°C per due ore e mantenuto a 150°C fino a
momento dell’uso; il flusso non fuso recuperato potra essere
riutilizzato, miscelato con flusso nuovo nella percentuale 30% flusso
recuperato, 70% flusso nuovo.

Cat 6 - 10102 - Argini provvisori

Fase 1, sezione 30 sotto ponte SSM esistente

Fase 2, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini

Fase 4, sezione 26 a conci sotto ponte ferroviario

Fase 5, sezione 13 a conci sotto ponte Pieragostini

SOMMANO m

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON
TELI PVC 2 M ... onerg, fornitura e magistero per dareil lavoro
compiuto.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non
inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto,
con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo
con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a
sparo in ragione di 4/mq.

L'impermeabilizzazione saraeseguitacon i teli stesi e saldati per
termofusione siaai bottoni che alaripresatra i teli.

E compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base
della parete, setrattasi di applicazione verticale; inoltre € compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dareil lavoro compiuto.

Cat 6 - 10102 - Argini provvisori

Fase 4, sezione 28 sopra scatolare fiumaria esistente

SOMMANO m2

W1- Scavi (SbCat 26)

COMPATTAZIONE TERRENO

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON
COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7

per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati
di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione,
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una
profondita di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte

Cat 6 - 10102 - Argini provvisori

Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 1
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 2
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 3
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 4
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 5

SOMMANO m2

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; - labonificadel piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm; - I'apertura di gallerie in artificiae; la
formazione o I'approfondimento di cunette, foss e canali; - I'impianto
di opere darte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in
magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

1,00
2,00
1,00
2,00

1,20

38,00
16,00
14,50
11,70

5,00

127,00
145,00
162,00
115,00
229,00

1,460
1,460
1,460
1,460

4,000

4,450
4,450
4,450
4,450
4,450

55,48
46,72
21,17
34,16

157,53

24,00

24,00

565,15
645,25
720,90
511,75
1'019,05

3'462,10

110,79

26,91

1,23

17°452,75

645,84

4258,38

A RIPORTARE

7°367°982,61

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°367°982,61,

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensioneinferiore ad 1 mc ala pezzaturadi
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato, compresi il carico,
I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro del
lotto, e I'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trinces, il
taglio di aberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
I'esaurimento di acqua a mezzo di canai fugatori o cunette od opere
simili entro lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero

Cat 6 - 10102 - Argini provvisori

Prescavo sezione 13 - ponte Pieragostini * (H/peso=1,4-1,13)
Spostamento materiale per formazione argine provvisorio - fase 1
Spostamento materiale per formazione argine provvisorio - fase 2
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 3
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 4
Spostamento materiale per formazione argine prowvisorio - fase 5

SOMMANO mc

29,00
127,00
145,00
162,00
115,00
229,00

7,600
7,600
7,600
7,600
7,600

0,270

5920,63

7,83
965,20
1'102,00
1'231,20
874,00
1'740,40

3,25 19'242,05

A RIPORTARE

7°387°224,66

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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lung.
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IMPORTI
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RIPORTO

7°387224,66,

142/33
B.02.035.c
19/12/2016

143/ 67
B.05.030
19/12/2016

144172
B.02.100.e
19/12/2016

145/ 73
B.02.106.d
19/12/2016

MOL1 - Opereartemaggiori (SpCat 4)
MO0101 - Galleria artificiale ferroviaria (Cat 7)
M1 - Fondazioni profonde (SbCat 10)

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA
ROCCIA LAPIDEA

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30
N/mmg, compresa laformazione del foro, anche avuoto, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenzal
d'acqua, esclusa laroccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed
i trovanti. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per
I'eventuale infissione del tuboforma e I'ammorsamento fino alla
profondita richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso I'onere dell'eventuale presenza di
armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua, compresa la sistemazione delle teste del pali, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per
darei pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro
di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di
lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Compreso altresi
I'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite
con impiego di tuboforma e I'ammorsamento in roccia per la
profondita di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo
le prescrizioni delle Norme Tecniche

- DIAMETRI MM 1200

Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria

Pali

SOMMANO m

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 7 - M0101 - Galleria artificiae ferroviaria

Pali

SOMMANO kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina ecc., compreso
I'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 7 - M0101 - Galleria artificiae ferroviaria

Tratto centrae galeria

Perimetrali pozzetto

SOMMANO m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
ALTA PRESSIONE

pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

130,00

130,00

313,00
46,00

36,00

36,00

8,00
8,00

164,220

4'680,00

4'680,00

768°549,60

768'549,60

2'504,00
368,00

2'872,00

209,46 980°272,80

1,04 799'291,58

20,64 59'278,08

A RIPORTARE

9226°067,12

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

9226'067,12

146/ 74
B.02.110.a
19/12/2016

147175
B.05.017.a
20/12/2016

148/80
B.02.001.b
19/12/2016

natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
ne fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siail quantitativo iniettato oltrei primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 7 - MO101 - Galleria artificiale ferroviaria

Tratto centrae galeria

Perimetrali pozzetto

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, ne fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguatal
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le
iniezioni da pagars a parte

- IN FERRO SALDATO

fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagars aparte.

Cat 7 - M0101 - Galleria artificid e ferroviaria

Tratto centrale galleria, 8114.3x8 * (H/pesn=20,9* 1,05)

Perimetrali pozzetto, 114.3x8 * (H/peso=20,9* 1,05)

SOMMANO kg

STRUTTURE IN ACCIAIO

costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di elenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR

Cat 7 - MO101 - Galleria artificideferroviaria

Tratto centrae galleria, puntelli @273x10 - fase 1 * (H/peso=64,8*1,2)
Tratto centrae galleria, puntelli 8273x10 - fase 2 * (H/peso=64,8* 1,2)
Puntoni 2273x10 * (H/peso=64,8*1,2)

SOMMANO kg

FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA
DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A
MM 800

a sezione circolare formata mediante |'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a20 MPa.

Datain opera compreso:

- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori @ manovalanza;

- lafornituradei materiali;

313,00
46,00

313,00
46,00

19,00
19,00

8,00
8,00

8,00
8,00

5,50
5,50
3,15

21,945
21,945

77,760
77,760
77,760

2'504,00
368,00

2'872,00

54'950,28
8075,76

63'026,04

812592
8125,92
244,94

16°496,78

25,86 74°269,92

1,15 72'479,95

2,05 33'818,40

A RIPORTARE

9406°635,39

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°406'635,39
- il trattamento e I'allontanamento dei fanghi di spurgo;
- I'impiego del rivestimento provvisorio;
- lafornituradi addittivi stabilizzanti od antidilavamento;
- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;
- ogni altrafornitura, prestazione ed onere
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
Cat 7 - M0101 - Galleria artificid e ferroviaria
Progressive 42 13,00 12,00 156,00
Integrazione SNAM * (par.ug.=5+7) 12,00 12,00 144,00
SOMMANO m 300,00 67,09 20'127,00
149/ 81 ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
B.02.005.a |compresi manicatti, giunzioni e valvole, fornita e posta in opera, con
19/12/2016 |semplice introduzione a spinta con idonea attrezzatura nel corpo della
colonna, senza esecuzione di perforo
- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria
Progressive 42, tubo 248.3x8.8 mm *(H/peso=8,56* 1,05) 13,00 5,00 8,988 584,22
Integrazione SNAM * (H/peso=8,56* 1,05) 12,00 5,00 8,988 539,28
SOMMANO kg 1'123,50 1,55 1'741,43
150/ 82 PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI
B.02.001.e |COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
19/12/2016 |PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI FINO A MM 1000
Cat 7 - M0101 - Galleria artificiae ferroviaria
Progressive 42 * (lung.=(1,3+,9)/2) 13,00 1,10 14,30
Integrazione SNAM 12,00 1,10 13,20
SOMMANO m 27,50 12,68 348,70
M2 - Fondazioni (SbCat 11)
151/68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
23/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuai secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specide d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 7 - M0101 - Galleria artificide ferroviaria
Cordoli 60x60 *(lung.=10,7+10,75+10,8+10,9* 10+11,4* 2+10,9* 15) 327,55 0,800 0,200 52,41
Fondazioni sezione 25-32 *(lung.=71,5+72,3) 143,80 1,900 0,200 54,64
Fondazioni sezione 33 *(larg.=3,7+,2+,2) 5,40 4,100 0,200 4,43
Fondazioni sezione 33 5,40 1,900 0,200 2,05
Fondazioni sezione 34-41 *(lung.=63,6+74,3) 137,90 1,900 0,200 52,40
Fondazioni sezione J, quota +0.50 6,00 1,900 0,200 2,28
Fondazioni sezione J, quota +2.00 3,70 1,900 0,200 1,41
Fondazioni sezione Q, quota +2.00 * (lung.=6-1,9) 4,10 1,900 0,200 1,56
Fondazioni sezione Q, quota +2.50 3,10 1,900 0,200 1,18
Fondazioni sezione W, quota +2.50 *(lung.=6,6-1,9) 4,70 1,900 0,200 1,79
Fondazioni sezione K, quota +0.50 6,20 1,900 0,200 2,36
Fondazioni sezione K, quota +2.00 2,70 1,900 0,200 1,03
Fondazioni sezione K, quota+2.50 0,30 1,900 0,200 0,11
Fondazioni continua su argine 81,70 0,200 16,34
A RIPORTARE 193,99 9°428'852,52,

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193,99 9'428'852,52,
SOMMANO mc 193,99 67,10 13'016,73
152/ 69 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.d |FONDAZIONEINC.A.OC.A.P.
23/12/2016 |a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita a D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma)
Cat 7 - M0101 - Galleria artificia e ferroviaria
Cordoli 60x60 * (lung.=10,7+10,75+10,8+10,9* 10+11,4* 2+10,9* 15) 327,55 0,600 0,600 117,92
Fondazioni sezione 25-32 *(lung.=71,5+72,3) 143,80 1,500 1,000 215,70
Fondazioni pozzetti * (lung.=5,40* 3,75+5,2) 25,45 0,400 10,18
Fondazioni sezione 33 5,40 1,500 1,000 8,10
Fondazioni sezione 34-41 *(lung.=63,6+74,3) 137,90 1,500 1,000 206,85
Fondazioni sezione J, quota +0.50 6,00 1,500 1,000 9,00
Fondazioni sezione J, quota +2.00 3,70 1,500 1,000 5,55
Fondazioni sezione J, cambio quota 0,50 1,500 1,000 0,75
Fondazioni sezione Q, quota +2.00 4,10 1,500 1,000 6,15
Fondazioni sezione Q, quota +2.50 3,10 1,500 1,000 4,65
Fondazioni sezione W, quota +2.50 *(lung.=6,3-1,5) 4,80 1,500 1,000 7,20
Fondazioni sezione K, quota +0.50 6,20 1,500 1,000 9,30
Fondazioni sezione K, quota +2.00 2,70 1,500 1,000 4,05
Fondazioni sezione K, cambio quota 1,00 1,500 0,500 0,75
Fondazioni sezione K, quota +2.50 0,30 1,500 1,000 0,45
Fondazioni continuasu argine 81,70 1,000 81,70
Cordolo micropali centrali 94,00 0,500 0,500 23,50
Cordolo micropali perimetrali pozzetto * (lung.=2,55+7,05) 9,60 0,500 0,500 2,40
SOMMANO mc 714,20 128,21 91'567,58
153/ 70 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
23/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 7 - M0101 - Galleria artificiale ferroviaria
Cordoli 60x60 * (lung.=10,7+10,75+10,8+10,9* 10+11,4* 2+10,9* 15) 327,55 2,000 0,600 393,06
Fondazioni sezione 25-32 *(lung.=71,5+72,3) 143,80 2,000 1,000 287,60
Fondazioni pozzetti * (lung.=9+2,45* 2+5,4* 2) 24,70 0,400 9,88
Fondazioni sezione 33 5,40 2,000 1,000 10,80
Fondazioni sezione 34-41 *(lung.=63,6+74,3) 137,90 2,000 1,000 275,80
Fondazioni sezione J, quota +0.50 6,00 2,000 1,000 12,00
Fondazioni sezione J, quota +2.00 3,70 2,000 1,000 7,40
Fondazioni sezione J, cambio quota 0,50 2,000 1,000 1,00
Fondazioni sezione Q, quota +2.00 4,10 2,000 1,000 8,20
Fondazioni sezione Q, quota +2.50 3,10 2,000 1,000 6,20
Fondazioni sezione W, quota +2.50 * (lung.=6,3-1,5) 4,80 2,000 1,000 9,60
Fondazioni sezione K, quota +0.50 6,20 2,000 1,000 12,40
Fondazioni sezione K, quota +2.00 2,70 2,000 1,000 5,40
Fondazioni sezione K, cambio quota 1,00 2,000 0,500 1,00
Fondazioni sezione K, quota +2.50 0,30 2,000 1,000 0,60
Fondazioni continua su argine * (lung.=8,5+10,5) 19,00 1,000 19,00
Cordolo micropali centrdli 94,00 2,000 0,500 94,00
Cordolo micropali perimetrali pozzetto * (lung.=2,55+7,05) 9,60 2,000 0,500 9,60
SOMMANO mq 1'163,54 22,19 25'818,95
154/ 71 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
23/12/2016 |acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
A RIPORTARE 9'559'255,78
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9559255, 78
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera.
Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria
Cordoli 60x60 * (lung.=10,7+10,75+10,8+10,9* 10+11,4* 2+10,9* 15) 260,23 327,55 0,600 0,600/ 30685,80
Fondazioni sezione 25-32 * (lung.=71,5+72,3) 237,00 143,80 1,500 1,000] 517120,90
Fondazioni pozzetti *(lung.=5,40* 3,75+5,2) 191,71 25,45 0,400 195161
Fondazioni sezione 33 237,00 5,40 1,500 1,000 1'919,70
Fondazioni sezione 34-41 *(lung.=63,6+74,3) 237,00 137,90 1,500 1,000/ 4902345
Fondazioni sezione J, quota +0.50 237,00 6,00 1,500 1,000, 27133,00
Fondazioni sezione J, quota +2.00 237,00 3,70 1,500 1,000f 1'315,35
Fondazioni sezione J, cambio quota 237,00 0,50 1,500 1,000 177,75
Fondazioni sezione Q, quota +2.00 237,00 4,10 1,500 1,000, 145755
Fondazioni sezione Q, quota +2.50 237,00 3,10 1,500 1,000 1'102,05
Fondazioni sezione W, quota +2.50 *(lung.=6,3-1,5) 237,00 4,80 1,500 1,000, 17706,40
Fondazioni sezione K, quota +0.50 237,00 6,20 1,500 1,000, 2°204,10
Fondazioni sezione K, quota +2.00 237,00 2,70 1,500 1,000 959,85
Fondazioni sezione K, cambio quota 237,00 1,00 1,500 0,500 177,75
Fondazioni sezione K, quota +2.50 237,00 0,30 1,500 1,000 106,65
Fondazioni continua su argine 100,00 81,70 1,000, 8170,00
Cordolo micropali centrali 261,21 94,00 0,500 0,500, 6138444
Cordolo micropali perimetrali pozzetto * (lung.=2,55+7,05) 167,91 9,60 0,500 0,500 402,98
SOMMANO kg 160°753,33 1,04 167183,46
M3 - Elevazioni (SbCat 12)
155/ 76 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
20/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
Cat 7 - M0101 - Galleria artificid e ferroviaria
Setti da quota +1.50 *(lung.=151,1+153,5+3,8+10,2+6,2-19,2-3,75)*
(H/peso=(8,2+7,71)/2-1,5) 301,85 1,000 6,455 194844
Setti da quota +3.00 * (lung.=8,4+10,8)* (H/peso=8,2-3) 19,20 1,000 5,200 99,84
Setti da quota +3.50 * (H/peso=8,2-3,5) 3,75 1,000 4,700 17,63
Setto su argine 8,80 1,000 7,100 62,48
Elevazioni pozzetto A *(lung.=1,30+2,4+,15+,9+,35) 5,10 0,400 2,270 4,63
Elevazioni pozzetto B * (lung.=5,4* 2+1,5*2) 13,80 0,400 2,750 15,18
Elevazioni pozzetto B - adedurre fori tubazioni * (lung.=3,14* ,4* 4) -2,00 0,50 0,400 -0,40
Elevazioni pozzetto B - adedurre fori tubazioni * (lung.=3,14* ,5* ,5) -1,00 0,79 0,400 -0,32
Sommano positivi mc 2148,20
Sommano negativi mc -0,72
SOMMANO mc 2'147,48 126,05 270°689,85
156/ 77 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
23/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 7- M0101 - Galleria artificiae ferroviaria
Setti da quota +1.50 * (lung.=151,1+153,5+3,8+10,2+6,2-19,2-3,75)*
(H/peso=(8,2+7,71)/2-1,5) 301,85 2,000 6,455 3'896,88
Setti da quota +3.00 * (lung.=8,4+10,8)* (H/peso=8,2-3) 19,20 2,000 5,200 199,68
Setti da quota +3.50 * (H/peso=8,2-3,5) 3,75 2,000 4,700 35,25
A RIPORTARE 413181 9997°129,09
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413181 9997129,09
Setto su argine 8,80 2,000 7,100 124,96
Elevazioni pozzetto A * (lung.=1,30+2,4+,15+,9+,35) 5,10 2,000 2,270 23,15
Elevazioni pozzetto B * (lung.=5,4* 2+1,5*2) 13,80 2,000 2,750 75,90
Elevazioni pozzetto B - adedurre fori tubazioni * (lung.=3,14* ,4* 4) -2,00 0,50 2,000 -2,00
Elevazioni pozzetto B - adedurre fori tubazioni * (lung.=3,14* ,5* 5) -1,00 0,79 2,000 -1,58
Sommano pasitivi mg 4°355,82
Sommano negativi mq -3,58
SOMMANO mq 4352,24 22,19 96'576,21
157/78 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
23/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 7- M0101 - Galleria artificiae ferroviaria
Setti daquota +1.50 * (lung.=151,1+153,5+3,8+10,2+6,2-19,2-3,75)*
(H/peso=(8,2+7,71)/2-1,5) 128,42| 301,85 1,000 6,455 250°218,89
Setti da quota +3.00 * (Ilung.=8,4+10,8)* (H/peso=8,2-3) 128,42 19,20 1,000 5,200/ 12'821,45
Setti da quota +3.50 * (H/peso=8,2-3,5) 128,42 3,75 1,000 4,700, 2263,40
Setto su argine 128,42 8,80 1,000 7,100 802368
Elevazioni pozzetto A * (lung.=1,30+2,4+,15+,9+,35) 217,08 5,10 0,400 2,270 1°005,25
Elevazioni pozzetto B *(lung.=5,4* 2+1,5*2) 217,08 13,80 0,400 2,750, 329527
Elevazioni pozzetto B - a dedurre fori tubazioni * (par.ug.=-2*217,08)*
(lung.=3,14* 4* 4) -434,16 0,50 0,400 -86,83
Elevazioni pozzetto B - adedurre fori tubazioni * (lung.=3,14* ,5* 5) -217,08 0,79 0,400 -68,60
Sommano positivi kg 277°627,94
Sommano negativi kg -155,43
SOMMANO kg 277°472,51 1,04 288'571,41
158/ 79 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO
B.09.125.a |O RIPRISTINATO
23/12/2016 |con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta

eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad altal
durabilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di
sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con
zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da|
pagarsi a parte. |l ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato,
dovra essereil seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco
ed eventuali residui di pitture incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer
silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I"applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto
perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico all’ acqua; spessore
minimo > 40 micron DFT;

4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente;
spessore minimo > 40 micron DFT.

Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con
livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
traquelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:

a) primadellaverniciatura:

- verifica dell'dcalinita superficidle del supporto: pH < 12; il
supporto deve essere asciutto;

b) durante la verniciatura:

- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell‘aria

A RIPORTARE

10'382'276,71
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'382°276,71
e del supporto e lo spessore umido di pittura applicata;
c) controlli finali:
- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rotturadel supporto;
- rottura del supporto.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’ arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere ale seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 « h-0,5 (UNI EN
1062-3);
- Permeabilitaalla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenzaal cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In
caso di colori aventi bassa copertura quali acuni giali ecc, lo
spessore complessivo del rivestimento non dovra superare 120
micron DFT.
- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione> 0,8 MPa
Cat 7 - M0101 - Galleria artificiae ferroviaria
Vedi voce n° 77 [mq 4 352.24] 4352,24
SOMMANO mq 4352,24 26,92 117'162,30
M4 - Impalcato (ShCat 13)
159/83 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
27/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mma)
Cat 7 - M0101 - Galleria artificid e ferroviaria
Cappa collaborante e cordoli su impalcato
Lastre tipo A 1,00 12,00 0,994 0,200 2,39
Lastretipo B 56,00 12,00 2,500 0,200 336,00
Lastre tipo B * (par.ug.=56,00* 2) 112,00 12,00 0,100 0,300 40,32
Lastre tipo C * (lung.=(12,6+12,3)/2) 1,00 12,45 3,060 0,200 7,62
Lastretipo C 1,00 12,45 0,660 0,200 1,64
LastretipoC 1,00 12,45 0,050 0,200 0,12
LastretipoC 1,00 12,45 0,090 0,050 0,06
Lastre tipo D *(lung.=(12,9+13,3)/2) 1,00 13,10 1,600 0,248 5,20
Lastre tipo D *(lung.=(12,5+12,9)/2) 1,00 12,70 1,600 0,248 5,04
Lastre tipo D *(par.ug.=2,00* ,5)* (lung.=13,1+12,7) 1,00 25,80 0,180 0,300 1,39
Lastre tipo E *(lung.=(12,4+12)/2) 1,00 12,20 2,500 0,200 6,10
Lastre tipo E *(lung.=(12,1+11,8)/2) 1,00 11,95 2,500 0,200 5,98
Lastre tipo E * (lung.=12,2+11,95) 2,00 24,15 0,100 0,300 1,45
Cordoli laterali longitudinali 2,00 141,00 1,000 0,900 253,80
Cordoli laterali longitudinali per guard rail *(lung.=157+123) 280,00 0,600 0,460 77,28
Cordolo aggiuntivo 110,00 0,600 0,460 30,36
Traversi tra cordoli 6,00 2,00 0,200 0,150 0,36
Soletta sp. 1100 * (lung.=+48,8+39,2) 88,00 1,100 96,80
Soletta sp. 900 * (lung.=27,1+50,5) 77,60 0,900 69,84
Copertura pozzetto tipo A 4,73 0,400 1,89
Copertura pozzetto tipo B 12,42 0,400 497
Cordolo aggiuntivo portabarriera (sezioni 29-32) 27,61 1,300 0,700 25,13
A RIPORTARE 973,74 10°499'439,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 973,74 10°499439,01
SOMMANO mc 973,74 126,05 122'739,93
160/ 85 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria
Cordoli laterali longitudinali 2,00 141,00 2,000 0,900 507,60
Cordoli laterali longitudinali per guard rail * (lung.=157+123) 280,00 2,000 0,460 257,60
Cordolo aggiuntivo 110,00 2,000 0,460 101,20
Traversi tra cordoli 6,00 2,00 2,000 0,150 3,60
Soletta sp. 1100 * (lung.=+48,8+39,2) 88,00 88,00
Soletta sp. 1100 perimetrale * (lung.=27,4-9,4+28,4-6,8) 39,60 1,100 43,56
Soletta sp. 900 * (lung.=27,1+50,5) 77,60 77,60
Soletta sp. 900 perimetrale * (lung.=29,9+22,1-9,4-6,8) 35,80 0,900 32,22
Cambio quota soletta 900/1100 * (lung.=9,4+4,6)* (H/peso=1,1-,9) 14,00 0,200 2,80
Copertura pozzetto tipo A 4,73 4,73
Copertura pozzetto tipo B 12,42 12,42
Cordolo aggiuntivo portabarriera (sezioni 29-32) * (larg.=1,300+,7) 27,61 2,000 55,22
SOMMANO mq 17186,55 22,19 26'329,54
161/ 86 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
27/12/2016 |acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 7 - M0101 - Galleria artificide ferroviaria
Cappa collaborante e cordoli su impalcato
Lastre tipo A * (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 12,00 0,994 48,322 576,38
Lastre tipo B * (H/peso=0,200* 241,61) 56,00 12,00 2,500 48,322| 81°180,96
Lastre tipo B * (par.ug.=56,00* 2)* (H/peso=0,300* 241,61) 112,00 12,00 0,100 72,483 < 9741,72
Lastre tipo C *(lung.=(12,6+12,3)/2)* (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 12,45 3,060 48,322|  1'840,92
Lastre tipo C * (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 12,45 0,660 48,322 397,06
Lastre tipo C * (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 12,45 0,050 48,322 30,08
Lastre tipo C * (H/peso=0,050* 241,61) 1,00 12,45 0,090 12,081 13,54
Lastre tipo D *(lung.=(12,9+13,3)/2)* (H/peso=0,248* 241,61) 1,00 13,10 1,600 59,919 1'255,90
Lastre tipo D *(lung.=(12,5+12,9)/2)* (H/peso=0,248* 241,61) 1,00 12,70 1,600 59,919, 121755
Lastre tipo D *(par.ug.=2,00* ,5)* (lung.=13,1+12,7)* (H/peso=0,300*
241,61) 1,00 25,80 0,180 72,483 336,61
Lastre tipo E * (lung.=(12,4+12)/2)* (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 12,20 2,500 48,322| 147382
Lastre tipo E * (lung.=(12,1+11,8)/2)* (H/peso=0,200* 241,61) 1,00 11,95 2,500 48,322| 1'443,62
Lastre tipo E * (lung.=12,2+11,95)* (H/peso=0,300* 241,61) 2,00 24,15 0,100 72,483 350,09
Cordoli laterali longitudinali *(H/peso=0,900* 128,42) 2,00 141,00 1,000, 115,578/ 32'593,00
Cordoli laterali longitudinali per guard rail * (lung.=157+123)* (H/
peso=0,460*91,57) 280,00 0,600 42,122|  7°076,50
Cordolo aggiuntivo * (H/peso=0,460* 91,57) 110,00 0,600 42,122 2'780,05
Traversi tra cordoli * (H/peso=0,150* 100) 6,00 2,00 0,200 15,000 36,00
Soletta sp. 1100 * (lung.=+48,8+39,2)* (H/peso=1,100*52,18) 88,00 57,398 5051,02
Soletta sp. 900 * (lung.=27,1+50,5)* (H/peso=0,900* 63,77) 77,60 57,393 445370
Copertura pozzetto tipo A * (H/peso=0,400* 187,77) 4,73 75,108 355,26
Copertura pozzetto tipo B * (H/peso=0,400* 187,77) 12,42 75,108 932,84
Cordolo aggiuntivo portabarriera (sezioni 29-32) * (H/peso=0,700*
128,42) 27,61 1,300 89,894 322657
SOMMANO kg 156'363,19 1,04 162'617,72
162 /87 GIUNTO DI SUPERFICE TAMPONE TRA IMPALCATI
B.07.095 COLLEGATI A CERNIERA
27/12/2016 |fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed
impermeabilizzazione di superfice tra impalcati semplicemente
A RIPORTARE 10'811"126,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10'811"126,20

163/88
B.06.093
27/12/2016

164 /89
B.04.018.b
27/12/2016

165/90
B.08.003.3.b
27/12/2016

appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a
mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da

- sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili
metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine,
completi di zanche;

- estruso in neoprene di approprigta sagomatura particolare,
direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio.

Il giunto (cd "a tampone") dovra essere adatto a trasmettere forze di
compressione fino a 40 kN/ml tra le campate contigue. Sono compresi
nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a
regoladarte.

Cat 7 - M0101 - Galleria artificiae ferroviaria

Lunghezza

SOMMANO m

MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
BITUME ELASTOMERIZZATO

con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo o da fiocco. Redlizzato, previa accurata
pulizia della superficie da trattare, mediante spargimento con
autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento
e barradi spruzzatura automatica, di bitume modificato con elastomeri
SBS-R  (stirolobutadiene-stirolo-radiale)  avente le  seguenti
caratteristiche:

- indice di penetrazione superioret+3 viscosita a 80 C 1/s 671722 non
inferiore 100 Pa.s Punto di rottura Fraas CNR 4374 oltre-20 C densita
in ragione di 2.50 kg/mg;

- immediata applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di
poliestere di ameno 0.150 kg/ma;

- ulteriore spargimento come sopra di bitume modificato con
elastomeri SBR-R in ragione di 2.00 kg/mq.

Compresa nel prezzo la sabbiatura finale ed ogni lavorazione ed onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 7 - M0101 - Galleria artificide ferroviaria

Superficieimpalcato

Cordoli laterali longitudinali per guard rail * (lung.=157+123)

Cordolo aggiuntivo

Traversi tra cordoli

SOMMANO mq

POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI
OPERA PER IMPALCATI

in ca oin cap., per impalcat di ponti viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogru, il sollevamento
ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con
qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere.

-PERTRAVI DA M 8,01 A M 15,00

Cat 7- M0101 - Galleria artificiae ferroviaria

Lastretipo A

Lastretipo B

Lastretipo C

Lastre tipo D

Lastretipo E

SOMMANO cadauno

TRAVI A"OMEGA" -da12,0l1al5m

fornitura di travi a cassone ad aa larga superiore dd tipo a "omega’
per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore
anima non inferiore a 1/12 dell'dtezza della trave e comungue non
inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, redizzate in
conglomerato cementizio con resi stenza caratteristica Rck=55 N/mmg,
precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli
da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/

6,00

31,00

2280,30
280,00
110,00

2,00

2,000
2,000
2,000

0,460
0,460
0,150

31,00

31,00

2'280,30
257,60
101,20

3,60

2'642,70

1,00
56,00
1,00
2,00
2,00

62,00

381,51 11'826,81

11,68 30'866,74

240,22 14°893,64

A RIPORTARE

10'868'713,39
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'868'713,39
mmg, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe
sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta
gettatain opera
- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
Cat 7- M0101 - Galleria artificiae ferroviaria
Lastre tipo C * (lung.=(12,6+12,3)/2) 1,00 12,45 12,45
Lastre tipo D *(lung.=(12,9+13,3)/2) 1,00 13,10 13,10
Lastre tipo D *(lung.=(12,5+12,9)/2) 1,00 12,70 12,70
Lastre tipo E *(lung.=(12,4+12)/2) 1,00 12,20 12,20
SOMMANO m 50,45 524,83 26'477,67
166/91 TRAVI A"OMEGA" -dal0al2m
B.08.003.3.a |fornitura di travi a cassone ad aa larga superiore del tipo a "omega"
27/12/2016 |per impdcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore
anima non inferiore a 1/12 dell'dtezza della trave e comungue non
inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, redizzate in
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmaq,
precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli
da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/
mmg, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe
sporgenti al'estradosso della trave per il collegamento della soletta
gettatain opera
- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria
Lastre tipo A 1,00 12,00 12,00
Lastre tipo B 56,00 12,00 672,00
Lastre tipo E *(lung.=(12,1+11,8)/2) 1,00 11,95 11,95
SOMMANO m 695,95 414,34 288'359,92
167/92 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO
B.09.125.a |O RIPRISTINATO
27/12/2016 |con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta

eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad altal
durabilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di
sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con
zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da
pagarsi a parte. 1l ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato,
dovra essereil seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco
ed eventuali residui di pitture incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer
silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I"applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto
perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico al’acqua; spessore
minimo > 40 micron DFT;

4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente;
spessore minimo > 40 micron DFT.

Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con
livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
traquelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:

a) primadellaverniciatura:

- verifica dell'acalinita superficidle ddl supporto: pH < 12; il
supporto deve essere asci utto;

b) durante la verniciatura

- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, latemperatura dell'aria
edel supporto elo spessore umido di pittura applicata;

c) controlli finali:

- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni

A RIPORTARE

117183550,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11183'550,98

168/93
B.02.035.c
19/12/2016

dall'applicazione) con rottura del supporto;

- rottura del supporto.

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.

Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfettaregolad’ arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere ale seguenti caratteristiche
prestazionali:

- Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);

- Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 « h-0,5 (UNI EN
1062-3);

- Permeabilitaalla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);

- Aderenzaal cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).

Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.

Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In
caso di colori aventi bassa copertura quali acuni giali ecc, lo
spessore complessivo del rivestimento non dovra superare 120
micron DFT.

- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione> 0,8 MPa.

Cat 7- M0101 - Galleria artificiale ferroviaria

Intradosso impal cato

Soletta sp. 1100 * (lung.=+48,8+39,2)

Soletta sp. 900 * (lung.=27,1+50,5)

Cambio quota soletta 900/1100 * (lung.=9,4+4,6)* (H/peso=1,1-,9)
Copertura pozzetto tipo A

Copertura pozzetto tipo B

SOMMANO mg

M 0102 - Completamento galleria Canepa (Cat 8)
M1 - Fondazioni profonde (SbCat 10)

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA
ROCCIA LAPIDEA

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformita a D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30
N/mmg, compresa la formazione del foro, anche avuoto, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenzal
d'acqua, esclusa laroccia damina, i materiali assimilabili ad essa ed
i trovanti. Nel prezzi sono compresi e compensati gli oneri per
I'eventuale infissione del tuboforma e I'ammorsamento fino alla
profondita richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
redlizzazione del fusto, compreso I'onere dell'eventuale presenza di
armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua, compresa la sistemazione delle teste del pali, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per
darei pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro
di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di
lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Compreso altresi
I'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite
con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondita di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo
le prescrizioni delle Norme Tecniche

- DIAMETRI MM 1200

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa

Pdli primari profilo Nord

Pali primari profilo Nord

Pali secondari profilo Nord

1839,50
88,00
77,60
14,00

4,73
12,42

19,00
8,00
18,00

0,200

15,100
17,000
15,100

1'839,50
88,00
77,60

2,80
4,73
12,42

2'025,05

286,90
136,00
271,80

26,92 54'514,35

A RIPORTARE

694,70

11'238°065,33
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 694,70 11238°065,33
Pali secondari profilo Nord 8,00 17,000 136,00
Pali primari profilo Sud 18,00 15,100 271,80
Pali primari profilo Sud 19,00 17,000 323,00
Pali secondari profilo Sud 18,00 15,100 271,80
Pali secondari profilo Sud 18,00 17,000 306,00
SOMMANO m 2°003,30 209,46 419'611,22
169/ 94 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
19/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
Pali primari profilo Nord 100,33 19,00 15,100/ 28'784,68
Pali primari profilo Nord 100,33 8,00 17,000/ 13'644,88
Pali secondari profilo Nord 88,96 18,00 15,100| 24°179,33
Pdli secondari profilo Nord 88,96 8,00 17,000/ 12°098,56
Pali primari profilo Sud 100,33 18,00 15,100, 27°269,69
Pali primari profilo Sud 100,33 19,00 17,000/ 32°406,59
Pali secondari profilo Sud 88,96 18,00 15,100/ 24°179,33
Pali secondari profilo Sud 88,96 18,00 17,000 27221,76
Cordoli di coronamento micropali *(lung.=21,2+26,2) 261,21 47,40 0,500 0,500 3095,34
A dedurre cordolo micropali redizzati al'interno dell'appalto SNAM *
(lung.=9+8,5) -261,21 17,50 0,500 0,500| -1"142,79
Sommano positivi kg 192'880,16
Sommano negativi kg -1'142,79
SOMMANO kg 191'737,37 1,04 199'406,86
170/ 95 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA
B.02.001.b |DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A
19/12/2016 |MM 800
a sezione circolare formata mediante I'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a20 MPa.
Data in opera compreso:
- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori e manovalanza;
- lafornituradei materiali;
- il trattamento e I'allontanamento dei fanghi di spurgo;
- I'impiego del rivestimento provvisorio;
- lafornituradi addittivi stabilizzanti od antidilavamento;
- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;
- ogni dtrafornitura, prestazione ed onere
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
Colonne 2,00 13,50 27,00
Colonne 17,50 17,50
Colonne 18,00 18,00
SOMMANO m 62,50 67,09 4'193,13
171/ 96 PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI
B.02.001.f |COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
27/12/2016 |PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
A RIPORTARE 11'861°276,54
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'861°276,54
Tappo di fondo, h=2m * (H/peso=(3,03+1,66)/2) 251,00 2,345 588,60
Tappo di fondo, h=3m *(par.ug.=1093,00-207)* (H/peso=(3,03+7,9)/
2) 886,00 5465 484199
Tappo di fondo, h=3m * (par.ug.=179+28)* (H/peso=(7,09+8,58)/2) 207,00 7,835 162185
A dedurre colonne realizzate al'interno dell'appato SNAM * (par.ug.=-
14*11) -154,00 2,345 -361,13
Sommano positivi m 7°052,44
Sommano negativi m -361,13
SOMMANO m 6'691,31 17,06 11415375
172197 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA
B.02.001.c |DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 801 A
28/12/2016 |MM 1200
a sezione circolare formata mediante |'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a20 MPa.
Datain opera compreso:
- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori e manovalanza;
- lafornituradei materiali;
- il trattamento e I'allontanamento dei fanghi di spurgo;
- I'impiego del rivestimento provvisorio;
- lafornituradi addittivi stabilizzanti od antidilavamento;
- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;
- ogni altrafornitura, prestazione ed onere
- DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
Tappo di fondo, h=2m *(par.ug.=47,00+204) 251,00 2,00 502,00
Tappo di fondo, h=3m *(par.ug.=96+997) 1093,00 3,00 3'279,00
A dedurre colonne realizzate al'interno dell'appato SNAM * (par.ug.=-
14*11) -154,00 2,00 -308,00
Sommano positivi m 3781,00
Sommano negativi m -308,00
SOMMANO m 3'473,00 83,62 290'412,26
173/98 PERFORAZIONE MICROPALI  SUBVERTICALI  AD
B.02.100.e |INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
19/12/2016 |sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
I'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
Berlinese 238,00 11,50 2'737,00
A dedurre micropdi realizzati all'interno dell'appalto SNAM *
(par.ug.=-47-41) -88,00 11,50 -1012,00
Sommano positivi m 2'737,00
Sommano negativi m -1'012,00
SOMMANO m 1'725,00 20,64 35'604,00
174799 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
B.02.106.d |ALTA PRESSIONE
19/12/2016 |pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
A RIPORTARE 12'301°446,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12'301446,55

175/ 100
B.02.110.a
19/12/2016

176/ 101
B.05.017.a
20/12/2016

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsias
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
ne fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siail quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa

Berlinese

A dedurre micropdi realizzati all'interno dell’appalto SNAM *
(par.ug.=-47-41)

Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, nei fori del pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e Situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguatal
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le
iniezioni dapagars a parte

- IN FERRO SALDATO

fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagarsi a parte.

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa

Berlinese, tubolari 2114.3x8 * (H/peso=20,900* 1,05)

A dedurre micropdi realizzati al'interno dell'appalto SNAM *
(par.ug.=-47-41)* (H/peso=20,9* 1,05)

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

STRUTTURE IN ACCIAIO

costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa

Puntoni 273x10 * (H/peso=64,8*1,1)

Puntoni  2406.4x10, primo ordine * (H/peso=97,8*1,1)

Puntoni 2406.4x10, secondo ordine * (H/peso=97,8*1,1)

Travedi ripartizione - 3 HEA 240 * (lung.=31,3+35,9)* (H/peso=60, 3*
1,2)

SOMMANO kg

238,00

-88,00

238,00

-88,00

3,00
21,00
12,00

3,00

11,50

11,50

11,50

11,50

11,25
11,68
11,68

67,20

21,945

21,945

71,280
107,580
107,580

72,360

2'737,00

-1012,00

2'737,00

-1'012,00

1'725,00

60'063,47

-22'208,34

60°063,47

-22'208,34

37'855,13

2'405,70
26'387,22
1507841

14'587,78

58'459,11

25,86 44'608,50

1,15 43'533,40

2,05 119'841,18

A RIPORTARE

12'509'429,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'509429,63

1771102
B.03.031.d
20/12/2016

178/103
B.04.001
28/12/2016

179/ 166
B.02.046.c
15/02/2017

180/ 168
NP.STR.04
17/02/2017

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE INC.A.O CA.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo |e indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma)

Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa

Completamento trincea Canepa

Cordoli di coronamento micropali *(lung.=21,2+26,2)

A dedurre cordolo micropdi realizzati al'interno dell'appalto SNAM *
(lung.=9+8,5)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa

Cordoli di coronamento micropali *(lung.=21,2+26,2)

A dedurre cordolo micropdi realizzati al'interno dell'appalto SNAM *
(lung.=9+8,5)

Sommano positivi mg
Sommano negativi mg

SOMMANO mq

SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI A GRANDE
DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali
calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non
estraibili, attraverso I'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml
di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro

- DIAMETRI MM 1200

Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa

Completamento trincea Canepa

Pali primari profilo Nord

Pdli primari profilo Nord

Pali secondari profilo Nord

Pali secondari profilo Nord

Pali primari profilo Sud

Pali primari profilo Sud

Pali secondari profilo Sud

Pali secondari profilo Sud

SOMMANO m

Risanamento riprese di getto accidentali, fessure, eementi
passanti nelle palificate e nel diaframmi esstenti

Risanamento riprese di getto accidentali, fessure, elementi passanti
nelle palificate e nei diaframmi esistenti con iniezione elastiche di
fessure, giunti di ripresa di getti, giunti di dilatazione anche
sottoposti alla pressione dell'acqua, incluso I'allestimento del cantiere

-1,00

-1,00

47,40

17,50

47,40

17,50

5,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00

0,500

0,500

2,000

2,000

0,500

0,500

0,500

0,500

15,100
17,000
15,100
17,000
15,100
17,000
15,100
17,000

11,85

-4,38

11,85

-4,38

747

47,40

-17,50

47,40

-17,50

29,90

75,50
17,00
60,40
34,00
15,10
34,00
15,10
17,00

268,10

128,21

22,19

132,46

957,73

663,48

35512,53

A RIPORTARE

12'546'563,37
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'546563,37
con tutte le installazioni delle macchine e degli impianti necessari
per una esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, la mobilitazione
e smobilitazione del personale e delle attrezzature come: macchina
per iniezione, macchina perforatrice, apparecchiature personai €
equipaggiamento del veicolo, installazione fino a 30 metri dalle prese
dettriche e da rubinetti dell'acqua messe a disposizione del
committente con cavi e tubi, provvedimenti necessari per
I'esecuzione a norma per la protezione dell'ambiente. Ogni altro
onere per dare |’ operafinita a perfettaregola d’ arte.
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
A corpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 27°022,82 27°022,82
M2 - Fondazioni (SbCat 11)
181/104 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
28/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizioneindicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massmo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materidle in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Riempimento a tergo profilo New Jersey 522,00 522,00
Completamento trincea Canepa
Tratto 1, sezione 1 115,00 0,200 23,00
Tratto 2, sezioni 2-3 117,20 0,200 23,44
Tratto 3, sezione 4 117,30 0,200 23,46
Tratto 4, sezione 5 117,50 0,200 23,50
Tratto 5, sezioni 6-7 118,20 0,200 23,64
Tratto 6, sezione 8 116,30 0,200 23,26
Tratto 7, sezione 9 114,50 0,200 22,90
Tratto 8, sezione 10 112,60 0,200 22,52
Tratto 9, sezione 11 112,80 0,200 22,56
Tratto 10 59,80 0,200 11,96
Completamento Galleria Canepa
Impianto di sollevamento P5, fondazione +0.50 4,40 1,600 0,100 0,70
Riempimento tra seiti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=16,06+
4,72) 20,78 0,770 16,00
Riempimento tra setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=15,94+
4,68) 20,62 0,140 2,89
Riempimento tra setti sostegno predalle sezioni -6/-10 *(lung.=14,13+
4,75) 18,88 0,140 2,64
Riempimento tra setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,01+
4,7) 18,71 0,580 10,85
SOMMANO mc 775,32 67,10 52'023,97
182/ 105 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.d |FONDAZIONEINC.A.OC.A.P.
28/12/2016 |a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa
A RIPORTARE 12'625'610,16
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'625'610,16
Completamento trincea Canepa - Fondazioni
Tratto 1, sezione 1 115,00 1,500 172,50
Tratto 2, sezioni 2-3 117,20 1,500 175,80
Tratto 3, sezione 4 117,30 1,500 175,95
Tratto 4, sezione 5 117,50 1,000 117,50
Tratto 5, sezioni 6-7 118,20 1,000 118,20
Tratto 6, sezione 8 116,30 1,000 116,30
Tratto 7, sezione 9 114,50 1,000 114,50
Tratto 8, sezione 10 112,60 1,000 112,60
Tratto 9, sezione 11 112,80 1,000 112,80
Tratto 10 59,80 1,000 59,80
Completamento Galleria Canepa - Fondaz oni
Sezione 0 041 3,480 1,43
Sezione -1 *(lung.=,41+1,19) 1,60 3,640 5,82
Sezione -2 *(lung.=1,19+1,34) 2,53 3,790 9,59
Sezione -3 *(lung.=1,34+2,83) 417 3,790 15,80
Sezione -4 *(lung.=2,83+2) 4,83 3,810 18,40
Sezione -5 * (lung.=2+3) 5,00 3,770 18,85
Sezione -6 *(lung.=3+4,26) 7,26 3,730 27,08
Sezione -7 *(lung.=4,26+,75) 5,01 3,780 18,94
Sezione -8 *(lung.=,75+5) 5,75 3,730 21,45
Sezione -9 *(lung.=5+4,89) 9,89 3,700 36,59
Sezione -10 *(lung.=4,89+5,11) 10,00 3,980 39,80
Sezione -11 *(lung.=5,11+5) 10,11 3,840 38,82
Sezione -12 *(lung.=5+5) 10,00 3,700 37,00
Sezione -13 *(lung.=5+2,52) 7,52 3,570 26,85
Sezione -14 *(lung.=2,52+2,48) 5,00 3,580 17,90
Sezione -15 *(lung.=2,48+2,12) 4,60 3,470 15,96
Sezione -16 *(lung.=2,12+1,27) 3,39 3,670 12,44
Sezione -17 *(lung.=1,27+1,34) 2,61 3,480 9,08
Sezione -18 *(lung.=1,34+1,25) 2,59 3,350 8,68
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,23) 2,48 3,220 7,99
Sezione -20 *(lung.=1,23+0,64) 1,87 3,170 5,93
Sezione -21 *(lung.=0,64+,64) 1,28 3,410 4,36
Sezione -22 *(lung.=,64+1,32) 1,96 3,440 6,74
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 2,64 3,350 8,84
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 3,670 6,50
Sezione -25 *(lung.=,45+,9) 1,35 3,790 5,12
Sezione -26 *(lung.=,9+1,31) 2,21 3,760 8,31
Sezione -27 *(lung.=1,31+1,32) 2,63 3,670 9,65
Sezione -28 *(lung.=1,32+2,76) 4,08 3,540 14,44
Sezione -29 *(lung.=2,76+2,25) 5,01 3,500 17,54
Sezione -30 *(lung.=2,25+4,05) 6,30 3,690 23,25
Sezione -31 *(lung.=4,05+3,54) 7,59 3,600 27,32
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,42) 5,96 3,310 19,73
Sezione -33 *(lung.=2,42+3,5) 5,92 3,520 20,84
Sezione -34 *(lung.=3,5+1,5) 5,00 3,280 16,40
Sezione -35 *(lung.=1,5+,56) 2,06 3,170 6,53
Sezione -36 *(lung.=0,56+1,23+1,23) 3,02 3,160 9,54
Impianto di sollevamento P5, fondazione -10.20 5,65 5,650 0,600 19,15
Impianto di sollevamento P5, fondazione +0.50 4,40 2,500 0,300 3,30
SOMMANO mc 1'897,91 128,21 243'331,04
183/ 106 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
28/12/2016 |acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa - Fondazioni
Tratto 1, sezione 1 94,43 115,00 1,500/ 16'289,18
Tratto 2, sezioni 2-3 94,43 117,20 1,500/ 16°600,79
Tratto 3, sezione 4 94,43 117,30 1,500/ 16'614,96
Tratto 4, sezione 5 94,43 117,50 1,000/ 11°095,53
Tratto 5, sezioni 6-7 94,43 118,20 1,000/ 117161,63
Tratto 6, sezione 8 94,43 116,30 1,000/ 1098221
Tratto 7, sezione 9 94,43 114,50 1,000/ 10'812,24
A RIPORTARE 93'556,54 12'868'941,20
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93'556,54 12'868'941,20
Tratto 8, sezione 10 8545 112,60 1,000f 9621,67
Tratto 9, sezione 11 85,45 112,80 1,000f 9'638,76
Tratto 10 85,45 59,80 1,000f 57109,91
Completamento Galleria Canepa - Fondazioni
Sezione 0 88,43 0,41 3,480 126,17
Sezione -1 *(lung.=,41+1,19) 88,43 1,60 3,640 515,02
Sezione -2 *(lung.=1,19+1,34) 88,43 2,53 3,790 847,93
Sezione -3 *(lung.=1,34+2,83) 88,43 4,17 3,790 1'397,57
Sezione -4 *(lung.=2,83+2) 88,43 4,83 3,810 1'627,32
Sezione -5 * (lung.=2+3) 88,43 5,00 3,770 1'666,91
Sezione -6 *(lung.=3+4,26) 88,43 7,26 3,730 2'394,67
Sezione -7 *(lung.=4,26+,75) 88,43 5,01 3,780 1'674,67
Sezione -8 *(lung.=,75+5) 88,43 5,75 3,730 1'896,60
Sezione -9 *(lung.=5+4,89) 88,43 9,89 3,700 323592
Sezione -10 *(lung.=4,89+5,11) 88,43 10,00 3,980 351951
Sezione -11 *(lung.=5,11+5) 88,43 10,11 3,840 3'433,06
Sezione -12 *(lung.=5+5) 88,43 10,00 3,700 327191
Sezione -13 *(lung.=5+2,52) 88,43 7,52 3,570 2'374,03
Sezione -14 *(lung.=2,52+2,48) 88,43 5,00 3,580 1'582,90
Sezione -15 *(lung.=2,48+2,12) 88,43 4,60 3,470 1'411,52
Sezione -16 *(lung.=2,12+1,27) 88,43 3,39 3,670 1°100,18
Sezione -17 *(lung.=1,27+1,34) 88,43 2,61 3,480 803,19
Sezione -18 *(lung.=1,34+1,25) 88,43 2,59 3,350 767,26
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,23) 88,43 2,48 3,220 706,17
Sezione -20 *(lung.=1,23+0,64) 88,43 1,87 3,170 524,20
Sezione -21 *(lung.=0,64+,64) 88,43 1,28 3,410 385,98
Sezione -22 *(lung.=,64+1,32) 88,43 1,96 3,440 596,23
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 88,43 2,64 3,350 782,07
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 88,43 1,77 3,670 574,43
Sezione -25 *(lung.=,45+,9) 88,43 1,35 3,790 452,45
Sezione -26 *(lung.=,9+1,31) 88,43 2,21 3,760 734,82
Sezione -27 *(lung.=1,31+1,32) 88,43 2,63 3,670 853,54
Sezione -28 *(lung.=1,32+2,76) 88,43 4,08 3,540 1277,21
Sezione -29 *(lung.=2,76+2,25) 88,43 5,01 3,500 1'550,62
Sezione -30 *(lung.=2,25+4,05) 88,43 6,30 3,690 2'055,73
Sezione -31 *(lung.=4,05+3,54) 88,43 7,59 3,600 2'416,26
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,42) 88,43 5,96 3,310 1'744,51
Sezione -33 *(lung.=2,42+3,5) 88,43 5,92 3,520 1'842,74
Sezione -34 *(lung.=3,5+1,5) 88,43 5,00 3,280 1'450,25
Sezione -35 *(lung.=1,5+,56) 88,43 2,06 3,170 577,47
Sezione -36 *(lung.=0,56+1,23+1,23) 88,43 3,02 3,160 843,91
Impianto di sollevamento P5, fondazione -10.20 328,00 5,65 5,650 0,600, 628235
Impianto di sollevamento P5, fondazione +0.50 205,82 4,40 2,500 0,300 679,21
Completamento Galleria Canepa - barre inghisaggi
Su fondazioni, sezione tipo "A" (da sezione -29 a-37) *(par.ug.=7,00*
26) 182,00 0,50 4,141 376,83
Su fondazioni, sezione tipo "B" (da sezione -17 a-28) *
(par.ug.=13,00* 36) 468,00 0,50 4,141 968,99
Su fondazioni, sezione tipo "C" (da sezione 0 a-16) *(par.ug.=15,00*
123) 1845,00 0,50 4,141 3820,07
SOMMANO kg 183'069,26 1,04 190392,03
184/111 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
E.01.014 DEI DRENI
28/12/2016 | misurato in opera dopo il compattamento
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Riempimento a tergo profilo New Jersey 63,74 63,74
SOMMANO m3 63,74 22,08 1°407,38
185/ 114 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.e |PRESTAZIONE GARANTITA PER CALCESTRUZZO A
29/12/2016 |RITIRO COMPENSATO
da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe
di resistenza, PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO e
relativi controlli aggiuntivi (tipo
Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa
A RIPORTARE 13°060° 740,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°060° 740,61

186/ 116
B.09.020.3.1
29/12/2016

187/ 120
NP.STR.02
29/12/2016

188/ 121
NP.STR.03
29/12/2016

189/123
B.03.045.a
29/12/2016

Vedi voce n° 105 [mc 1 897.91]

SOMMANO %

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,
ARMATO O PRECOMPRESSO

per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci €/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni dtra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barredi acciaio

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM.
DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento Galleria Canepa

Su fondazioni, sezione tipo "A" (da sezione -29 a-37) *(par.ug.=7,00*
26)

Su fondazioni, sezione tipo "B" (da sezione -17 a-28) *
(par.ug.=13,00* 36)

Su fondazioni, sezione tipo "C" (da sezione 0 a-16) * (par.ug.=15,00*
123)

SOMMANO cadauno|

Calcestruzzo Impermeabile in falda o interrata Vasca Drytech -
Strutture di Completamento

Sistema completo di  impermeabilizzazione  strutture  di
completamento, costituito da struttura unica in cemento armato
eseguita con calcestruzzo impermesabile aritiro controllato e cura dei
punti deboli del calcestruzzo con sistemi per iniezione DRYset o
equivalenti. Compresa messa in opera del calcestruzzo, fornitura e
posa del calcestruzzo e cura della sua maturazione, secondo norma
261/1, montaggio delle staffe di armatura per il fissaggio degli
dementi di fessurazione, impermeabilizzazione del giunti deboli
della struttura in cemento armato come: giunti, raccordi, giunti di
movimento, fessure di ritiro, elementi passanti, distanziatori e buchi
cassero, ogni atro onere per dare I'opera finita a perfetta regolal
d arte.

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

A corpo

SOMMANO a corpo

Calcestruzzo Impermeabile in falda o interrata Vasca Drytech -
Strutture nuova

Sistema completo di impermeabilizzazione nuova struttura, costituito
da struttura unicain cemento armato eseguita con calcestruzzo
impermesabile aritiro controllato e curade punti deboli del
calcestruzzo con sistemi per iniezione DRY set 0 equivalenti.
Compresa messain operade calcestruzzo, fornitura e posa del
calcestruzzo e cura della sua maturazione, secondo norma 261/1,
montaggio delle staffe di armatura per il fissaggio degli elementi di
fessurazione, impermeabilizzazione dei giunti deboli della struttura
in cemento armato come: giunti, raccordi, giunti di movimento,
fessure di ritiro, elementi passanti, distanziatori e buchi cassero, ogni
atro onere per dare I’ operafinita a perfettaregolad arte.

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

A corpo

SOMMANO acorpo

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA PER CLASSE CONSISTENZA
S5

da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe
di resistenza, - PER CLASSE CONSISTENZA S5

128,62

182,00
468,00

1845,00

244°109,18

244°109,18

182,00

468,00

1'845,00

2'495,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

9,60

230°013,01

104'254,55

24'410,92

23'952,00

230°013,01

104'254,55

A RIPORTARE

13'443'371,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13'443'371,09

190/ 156
C.02.003.b
09/01/2017

191/ 107
C.02.003.b
28/12/2016

Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Vedi voce n° 105 [mc 1 897.91]

A dedurre trincea * (H/peso=59,8+112,8+112,6+114,5+116,3+118,2+
117,5+175,95+175,8+172,5)

Sommano positivi %
Sommano negativi %

SOMMANO %

CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO
IN SOTTERRANEO

rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di
opere accessorie 0 complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed armature di
sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido,
chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
casseforme piane di piedritti a sezione corrente da eseguire in

sottomurazione di getto di calotta del getto gia effettuato; le
casseforme saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo

compreso |'onere della pulizia della parte inferiore del getto di calotta
Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa

Completamento Galleria Canepa

Impianto di sollevamento P5, fondazione +0.50 * (lung.=4,40+2,5* 2)

SOMMANO m2

M3 - Elevazioni (ShCat 12)

CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO
IN SOTTERRANEO

rette o curve per rivestimenti di gallerie 0 pozzi di aereazione o di
opere accessorie 0 complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed armature di
sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido,
chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
casseforme piane di piedritti a sezione corrente da eseguire in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia effettuato; le
casseforme saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo &
compreso |'onere della pulizia della parte inferiore del getto di calotta
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa

Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli

Prospetto Nord adiacente diaframmi * (lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+
5,5)/2)

Prospetto Nord adiacente pai 21200 * (lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+
9,55+9,8+10-6,35)* (H/peso=(5,5+1,17)/2)

Prospetto Nord adiacente micropali * (lung.=6,36+10+5,3)* (H/
peso=1,57/2)

Prospetto Sud adiacente pali 1200 - con cordolo superiore in
pendenza

*(H/peso=(6,08+5,57)/2)

Prospetto Sud adiacente pai 21200 * (lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+
7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75)* (H/peso=(5,57+1,52)/2)

Prospetto Sud adiacente micropali * (lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/
peso=1,92/2)

Prospetto Nord adiacente pali 21200, cordolo superiore

Prospetto Nord adiacente pali 21200, cordolo superiore

Prospetto Nord adiacente micropali, cordolo superiore

Prospetto Sud adiacente pali ©1200,cordolo superiore in pendenza
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore in pendenza *
(H/peso=(1,591)/2)

Prospetto Sud adiacente pai 21200, cordolo superiore, sezioni 3-5 *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-30,3)
Prospetto Sud adiacente pai 21200, cordolo superiore, sezioni 3-5
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore, sezioni 5-9

128,62

-128,62

9,40

15,40
53,80

21,66

14,75
58,30

26,40
53,80
53,80
21,66
14,75

14,75
28,00

28,00
30,30

2,000
2,000
2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

1275,950

0,300

5,795
3,335

0,785

5,825
3,545

0,960
0,900
1,000
1,500
0,900

0,796
0,900

1,000
0,900

244°109,18

-164'112,69

244°109,18

-164'112,69

79'996,49

2,82

2,82

89,24
179,42

17,00

85,92
206,67

25,34
96,84
107,60
64,98
26,55

23,48
50,40

56,00
27,27

3,00 2'399,89

23,31 65,73

A RIPORTARE

1°056,71

13'445'836,71

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°056,71 13'445'836,71
Prospetto Sud adiacente micropali, cordolo superiore * (lung.=,95+
7,6+2,5+10+5,35) 26,40 0,500 13,20
Muro recinzione Galleria
Cordolo inferiore * (lung.=2,46+15+4,85+10,25+2,5) 35,06 2,000 0,500 35,06
Muro superiore * (lung.=2,46+15+4,85)* (H/peso=3-(1,41+2,5)/2) 22,31 2,000 1,045 46,63
Muro superiore * (lung.=10,25+2,5)* (H/peso=3-1,4) 12,75 2,000 1,600 40,80
Completamento Galleria Canepa
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=16,06+4,72) 20,78 2,000 1,300 54,03
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=15,94+4,68) 20,62 2,000 1,280 52,79
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,13+4,75) 18,88 2,000 0,940 35,49
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,01+4,7) 18,71 2,000 0,930 34,80
Setti trasversdi ingresso stazione sollevamento, sezione -8 *
(lung.=10,81-1) 3,00 9,81 2,000 0,570 33,55
Setti zona Stazione di sollevamento 2,00 4,40 2,000 0,300 5,28
Completamento Galleria Canepa elevazioni stazione di
sollevamento
Elevazioni * (lung.=5,6* 2+4,4+,3*2) 16,20 12,200 197,64
Elevazioni 3,80 10,100 38,38
Elevazioni * (lung.=2,5* 2+3,8) 8,80 2,000 1,800 31,68
Copertura 5,60 5,600 31,36
Copertura 4,40 2,500 11,00
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord
Sezione 0 0,34 6,080 2,07
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11) 1,45 5,930 8,60
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24) 2,35 6,080 14,29
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63) 3,87 6,290 24,34
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85) 4,48 6,780 30,37
Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79) 4,64 7,120 33,04
Sezione -6 * (lung.=2,79+3,96) 6,75 7,570 51,10
Sezione -7 *(lung.=3,96+,69) 4,65 7,910 36,78
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64) 5,33 7,970 42,48
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54) 9,18 8,300 76,19
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79) 9,33 8,380 78,19
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75) 9,54 8,170 77,94
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82) 9,57 7,860 75,22
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46) 7,28 7,390 53,80
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43) 4,89 7,100 34,72
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09) 4,52 6,580 29,74
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25) 3,34 6,090 20,34
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 6,830 17,01
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24) 2,48 6,600 16,37
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23) 2,47 6,410 15,83
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64) 1,87 6,220 11,63
Sezione -21 *(lung.=,64+,64) 1,28 6,080 7,78
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33) 1,97 5,970 11,76
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32) 2,65 5,740 15,21
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 5,450 9,65
Sezione -25 *(lung.=,45+,99) 1,44 5,350 7,70
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44) 2,43 5,170 12,56
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45) 2,89 5,010 14,48
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02) 4,47 5,850 26,15
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46) 5,48 5,430 29,76
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43) 6,89 4,960 34,17
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54) 7,97 4,160 33,16
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19) 5,73 3,480 19,94
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16) 5,35 2,950 15,78
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36) 4,52 2,200 9,94
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51) 1,87 1,750 3,27
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11) 2,73 1,630 4,45
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud
Sezione 0 0,43 6,080 2,61
Sezione -1 *(lung.=,43+1,26) 1,69 5,810 9,82
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42) 2,68 6,050 16,21
Sezione -3 *(lung.=1,42+3) 4,42 6,280 27,76
Sezione -4 *(lung.=3+2,12) 5,12 6,770 34,66
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19) 531 7,120 37,81
Sezione -6 *(lung.=3,19+4,52) 7,71 7,510 57,90
Sezione -7 * (lung.=4,52+,79) 531 7,910 42,00
Sezione -8 *(lung.=,79+5,3) 6,09 7,970 48,54
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19) 10,49 8,300 87,07
A RIPORTARE 3088,59 13'445'836,71

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3088,59 13'445'836,71
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4) 10,59 8,380 88,74
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22) 10,62 8,190 86,98
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16) 10,38 7,920 82,21
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58) 7,74 7,410 57,35
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53) 511 7,120 36,38
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15) 4,68 6,590 30,84
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28) 343 6,090 20,89
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25) 2,53 6,810 17,23
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 6,590 16,48
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 6,420 15,99
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64) 1,88 6,230 11,71
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63) 1,27 6,080 7,72
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32) 1,95 5,960 11,62
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 2,64 5,750 15,18
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 5,470 9,68
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81) 1,26 5,360 6,75
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18) 1,99 5,190 10,33
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19) 2,37 5,010 11,87
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48) 3,67 5,850 21,47
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02) 4,50 5,430 24,44
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64) 5,66 4,960 28,07
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54) 7,18 4,160 29,87
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66) 6,20 3,480 21,58
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85) 6,51 2,930 19,07
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65) 5,50 2,200 12,10
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61) 2,26 1,750 3,96
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35) 331 1,630 5,40
SOMMANO m2 3792,50 23,31 88°403,17
192/ 108 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
28/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita a D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a $4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nedl CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mma)
Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa
Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli
Prospetto Nord adiacente diaframmi * (lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+
5,5)/2) 15,40 0,440 5,795 39,27
Prospetto Nord adiacente pai 21200 * (lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+
9,55+9,8+10-6,35)* (H/peso=(5,5+1,17)/2) 53,80 0,440 3,335 78,95
Prospetto Nord adiacente micropali * (lung.=6,36+10+5,3)* (H/
peso=1,57/2) 21,66 0,600 0,785 10,20
Prospetto Sud adiacente pali 21200 - con cordolo superiore in
pendenza
*(H/peso=(6,08+5,57)/2) 14,75 0,440 5,825 37,80
Prospetto Sud adiacente pai 21200 * (lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+
7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14, 75)* (H/peso=(5,57+1,52)/2) 58,30 0,440 3,545 90,94
Prospetto Sud adiacente micropdi * (lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/
peso=1,92/2) 26,40 0,600 0,960 1521
Prospetto Nord adiacente pali 81200, cordolo superiore 53,80 1,640 0,900 79,41
Prospetto Nord adiacente pali 21200, cordolo superiore 53,80 0,500 1,000 26,90
Prospetto Nord adiacente micropali, cordolo superiore 21,66 0,600 1,500 19,49
Prospetto Sud adiacente pai ©1200,cordolo superiore in pendenza 14,75 1,640 0,900 21,77
Prospetto Sud adiacente pai 21200,cordolo superiore in pendenza *
(H/peso=(1,591)/2) 14,75 0,500 0,796 5,87
Prospetto Sud adiacente pai 91200, cordolo superiore, sezioni 3-5 *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-30,3) 28,00 1,640 0,900 41,33
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 3-5 28,00 0,500 1,000 14,00
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 5-9 30,30 1,640 0,900 44,72
Prospetto Sud adiacente micropali, cordolo superiore * (lung.=,95+
7,6+2,5+10+5,35) 26,40 0,600 0,500 7,92
Muro recinzione Galleria
A RIPORTARE 533,78 13'534°239,88

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 533,78 13'534°239,88
Cordolo inferiore * (lung.=2,46+15+4,85+10,25+2,5) 35,06 1,300 0,500 22,79
Muro superiore * (lung.=2,46+15+4,85)* (H/peso=3-(1,41+2,5)/2) 22,31 0,500 1,045 11,66
Muro superiore * (lung.=10,25+2,5)* (H/peso=3-1,4) 12,75 0,500 1,600 10,20
Completamento Galleria Canepa
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=16,06+4,72) 20,78 0,250 1,300 6,75
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=15,94+4,68) 20,62 0,250 1,280 6,60
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,13+4,75) 18,88 0,250 0,940 4,44
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,01+4,7) 18,71 0,250 0,930 4,35
Setti trasversali ingresso stazione sollevamento, sezione -8 *
(lung.=10,81-1) 3,00 9,81 0,300 0,570 5,03
Soletta zona Stazione di sollevamento 4,40 9,800 0,200 8,62
Setti zona Stazione di sollevamento 2,00 4,40 0,200 0,300 0,53
Completamento Galleria Canepa elevazioni stazione di
sollevamento
Elevazioni * (lung.=5,6* 2+4,4+,3* 2) 16,20 0,600 12,200 118,58
Elevazioni 3,80 0,600 10,100 23,03
Elevazioni *(lung.=2,5*2+3,8) 8,80 0,300 1,800 4,75
Copertura 5,60 5,600 0,400 12,54
Copertura 4,40 2,500 0,400 4,40
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord
Sezione 0 0,34 1,910 0,65
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11) 1,45 2,120 3,07
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24) 2,35 2,680 6,30
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63) 387 3,390 13,12
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85) 4,48 3,380 15,14
Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79) 4,64 2,600 12,06
Sezione -6 * (lung.=2,79+3,96) 6,75 3,720 2511
Sezione -7 *(lung.=3,96+,69) 4,65 4,200 19,53
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64) 533 4,080 21,75
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54) 9,18 3,930 36,08
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79) 9,33 4,690 43,76
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75) 9,54 4,060 38,73
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82) 9,57 3,770 36,08
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46) 7,28 3,240 23,59
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43) 4,89 3,030 14,82
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09) 4,52 3,440 15,55
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25) 334 2,760 9,22
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 3,070 7,64
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24) 2,48 2,850 7,07
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23) 2,47 2,620 6,47
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64) 1,87 2,540 4,75
Sezione -21 *(lung.=,64+,64) 1,28 2,530 3,24
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33) 1,97 2,540 5,00
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32) 2,65 2,570 6,81
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 2,500 4,43
Sezione -25 *(lung.=,45+,99) 1,44 2,470 3,56
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44) 2,43 1,940 4,71
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45) 2,89 1,500 4,34
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02) 447 2,370 10,59
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46) 5,48 3,310 18,14
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43) 6,89 2,740 18,88
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54) 7,97 1,840 14,66
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19) 5,73 1,860 10,66
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16) 5,35 1,570 8,40
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36) 4,52 1,140 5,15
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51) 1,87 0,860 1,61
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11) 2,73 0,790 2,16
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud
Sezione 0 0,43 2,890 1,24
Sezione -1 *(lung.=,43+1,26) 1,69 1,800 3,04
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42) 2,68 2,290 6,14
Sezione -3 *(lung.=1,42+3) 4,42 2,180 9,64
Sezione -4 *(lung.=3+2,12) 512 3,010 15,41
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19) 531 3,190 16,94
Sezione -6 *(lung.=3,19+4,52) 7,71 3,100 23,90
Sezione -7 *(lung.=4,52+,79) 5,31 3,000 15,93
Sezione -8 *(lung.=,79+5,3) 6,09 3,080 18,76
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19) 10,49 3,320 34,83
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4) 10,59 3,520 37,28
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22) 10,62 3,840 40,78
A RIPORTARE 1'484,77 13'534°239,88

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'484,77 13'534°239,88
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16) 10,38 5,010 52,00
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58) 7,74 4,070 31,50
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53) 511 3,640 18,60
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15) 4,68 3,150 14,74
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28) 343 2,620 8,99
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25) 2,53 2,830 7,16
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 2,770 6,93
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 2,730 6,80
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64) 1,88 2,550 4,79
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63) 1,27 2,400 3,05
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32) 1,95 2,270 4,43
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 2,64 2,290 6,05
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 2,470 4,37
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81) 1,26 2,510 3,16
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18) 1,99 2,720 541
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19) 2,37 2,640 6,26
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48) 3,67 3,010 11,05
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02) 4,50 2,940 13,23
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64) 5,66 2,850 16,13
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54) 7,18 2,460 17,66
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66) 6,20 1,670 10,35
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85) 6,51 1,400 9,11
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65) 5,50 1,080 594
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61) 2,26 0,630 1,42
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35) 331 0,800 2,65
SOMMANO mc 1'756,55 126,05 221°413,13
193/ 109 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
28/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli - Sezione tipo
D
Prospetto Nord adiacente diaframmi * (lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+
5,5)/2) 100,56 15,40 0,440 5795 3948,68
Prospetto Nord adiacente pali 1200 * (H/peso=(5,5+1,17)/2) 100,56 11,60 0,440 3,335 1711,72
Prospetto Nord adiacente pali 21200, cordolo superiore 100,56 11,60 1,640 0,900 172175
Prospetto Nord adiacente pali 1200, cordolo superiore 100,56 11,60 0,500 1,000 583,25
Prospetto Sud adiacente pali 21200 - con cordolo superiore in
pendenza
*(H/peso=(6,08+5,57)/2) 100,56 14,75 0,440 5,825 3'801,60
Prospetto Sud adiacente pai ©1200,cordolo superiore in pendenza 100,56 14,75 1,640 0,900 27189,29
Prospetto Sud adiacente pai ©1200,cordolo superiorein pendenza *
(H/peso=(1,591)/2) 100,56 14,75 0,500 0,796 590,34
Prospetto Sud adiacente pai 21200 * (lung.=32,3-14,75)* (H/
peso=(5,57+1,52)/2) 100,56 17,55 0,440 3,545 275278
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 3-5 100,56 17,55 1,640 0,900 2'604,89
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 3-5 100,56 17,55 0,500 1,000 882,41
Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli - Sezione tipo E
Prospetto Nord adiacente pai 21200 * (lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+
9,55+9,8+10-6,35-11,6)* (H/peso=(5,5+1,17)/2) 50,82 42,20 0,440 3,335  3146,99
Prospetto Nord adiacente pali 81200, cordolo superiore * (lung.=53,80-
11,6) 50,82 42,20 1,640 0,900| 316544
Prospetto Nord adiacente pali 81200, cordolo superiore * (lung.=53,80-
11,6) 50,82 42,20 0,500 1,000f 1°072,30
Prospetto Sud adiacente pai 21200 * (lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+
7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-17,55)* (H/peso=(5,57+1,52)/2) 51,38 40,75 0,440 3,545 326581
Prospetto Sud adiacente pai 91200, cordolo superiore, sezioni 3-5 *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-30,3-
17,55) 51,38 10,45 1,640 0,900 792,50
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 3-5*
(lung.=28,00-17,55) 51,38 10,45 0,500 1,000 268,46
Prospetto Sud adiacente pali 81200, cordolo superiore, sezioni 5-9 51,38 30,30 1,640 0,900, 2'297,86
Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli - Sezionetipo F
Prospetto Nord adiacente micropali * (lung.=6,36+10+5,3)* (H/
A RIPORTARE 34'796,07 13'755'653,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34'796,07 13'755°653,01
peso=1,57/2) 16,67 21,66 0,600 0,785 170,07
Prospetto Nord adiacente micropali, cordolo superiore 16,67 21,66 0,600 1,500 324,96
Prospetto Sud adiacente micropai * (lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/
peso=1,92/2) 16,83 26,40 0,600 0,960 255,92
Prospetto Sud adiacente micropali, cordolo superiore * (lung.=,95+
7,6+2,5+10+5,35) 16,83 26,40 0,600 0,500 133,29
Muro recinzione Galleria
Cordolo inferiore * (lung.=2,46+15+4,85+10,25+2,5) 128,76 35,06 1,300 0,500, 2934,31
Muro superiore * (lung.=2,46+15+4,85)* (H/peso=3-(1,41+2,5)/2) 128,76 22,31 0,500 1,045  1°500,95
Muro superiore * (lung.=10,25+2,5)* (H/peso=3-1,4) 128,76 12,75 0,500 1600  1'313,35
Completamento Galleria Canepa
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=16,06+4,72) 123,81 20,78 0,250 1,300 836,15
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=15,94+4,68) 123,81 20,62 0,250 1,280 816,95
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,13+4,75) 123,81 18,88 0,250 0,940 549,32
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,01+4,7) 123,81 18,71 0,250 0,930 538,58
Setti trasversdi ingresso stazione sollevamento, sezione -8 *
(par.ug.=123,81*3)* (lung.=10,81-1) 371,43 9,81 0,300 0,570 623,08
Soletta zona Stazione di sollevamento 123,81 4,40 9,800 0,200, 1067,74
Setti zona Stazione di sollevamento * (par.ug.=123,81*2) 247,62 4,40 0,200 0,300 65,37
Completamento Galleria Canepa elevazioni stazione di
sollevamento
Elevazioni *(lung.=5,6* 2+4,4+,3*2) 141,71 16,20 0,600 12,200, 16°804,54
Elevazioni 141,71 3,80 0,600 10,100 3263,30
Elevazioni *(lung.=2,5*2+3,8) 156,71 8,80 0,300 1,800 744,69
Copertura 88,48 5,60 5,600 0,400/ 1'109,89
Copertura 88,48 4,40 2,500 0,400 389,31
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord
Sezione 0 98,29 0,34 0,300 6,080 60,96
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11) 98,29 1,45 0,300 5,910 252,69
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24) 98,29 2,35 0,300 6,060 419,92
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63) 98,29 3,87 0,300 6,290 717,78
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85) 98,29 4,48 0,300 6,780 895,65
Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79) 98,29 4,64 0,300 7,120 974,16
Sezione -6 *(lung.=2,79+3,96) 98,29 6,75 0,300 7,500 1°492,78
Sezione -7 *(lung.=3,96+,69) 98,29 4,65 0,300 7,910/ 1°084,58
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64) 98,29 5,33 0,300 7,970, 125261
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54) 98,29 9,18 0,300 8,300, 2'246,73
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79) 98,29 9,33 0,300 8,390, 2°308,20
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75) 98,29 9,54 0,300 8,170 229827
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82) 98,29 9,57 0,300 7,900 222931
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46) 98,29 7,28 0,300 7,390 1'586,38
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43) 98,29 4,89 0,300 7,100 1°023,76
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09) 98,29 4,52 0,300 6,580 876,99
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25) 98,29 334 0,300 6,090 599,78
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24) 98,29 2,49 0,300 6,830 501,48
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24) 98,29 2,48 0,300 6,600 482,64
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23) 98,29 2,47 0,300 6,410 466,86
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64) 98,29 1,87 0,300 6,220 342,98
Sezione -21 *(lung.=,64+,64) 98,29 1,28 0,300 6,080 229,48
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33) 98,29 1,97 0,300 5,960 346,21
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32) 98,29 2,65 0,300 5,740 448,53
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 98,29 1,77 0,300 5,450 284,45
Sezione -25 *(lung.=,45+,99) 98,29 1,44 0,300 5,350 227,17
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44) 98,29 2,43 0,300 5,170 370,45
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45) 98,29 2,89 0,300 5,010 426,94
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02) 98,29 4,47 0,300 5,850 771,07
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46) 98,29 5,48 0,300 5,430 877,43
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43) 98,29 6,89 0,300 4,960/ 1°007,70
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54) 98,29 7,97 0,300 4,160 977,65
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19) 98,29 573 0,300 3,480 587,98
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16) 98,29 5,35 0,300 2,950 465,38
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36) 98,29 4,52 0,300 2,200 293,22
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51) 98,29 1,87 0,300 1,750 96,50
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11) 98,29 2,73 0,300 1,630 131,21
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord - Rete
elettrosaldata oltre 30 cm di spessore
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11) 7,36 1,45 5,700 60,83
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24) 7,36 2,35 6,060 104,81
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63) 7,36 3,87 6,290 179,16
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85) 7,36 4,48 6,780 223,56
A RIPORTARE 98'462,08 13'755°653,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'462,08 13'755'653,01

Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79) 7,36 4,64 7,120 243,15
Sezione -6 *(lung.=2,79+3,96) 7,36 6,75 7,500 372,60
Sezione -7 *(lung.=3,96+,69) 7,36 4,65 7,910 270,71
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64) 7,36 533 7,970 312,65
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54) 7,36 9,18 8,300 560,79
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79) 7,36 9,33 8,390 576,13
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75) 7,36 9,54 8,170 573,65
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82) 7,36 9,57 7,900 556,44
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46) 7,36 7,28 7,390 395,96
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43) 7,36 4,89 7,100 255,53
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09) 7,36 4,52 6,580 218,90
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25) 7,36 3,34 6,090 149,71
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24) 7,36 2,49 6,830 125,17
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24) 7,36 2,48 6,600 120,47
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23) 7,36 2,47 6,410 116,53
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64) 7,36 1,87 6,220 85,61
Sezione -21 *(lung.=,64+,64) 7,36 1,28 6,080 57,28
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33) 7,36 1,97 5,960 86,42
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32) 7,36 2,65 5,740 111,95
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 7,36 1,77 5,450 71,00
Sezione -25 *(lung.=,45+,99) 7,36 1,44 5,350 56,70
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44) 7,36 2,43 5,170 92,46
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45)* (H/peso=,66+1,77) 7,36 2,89 2,430 51,69
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02) 7,36 4,47 5,850 192,46
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46) 7,36 5,48 5,430 219,01
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43) 7,36 6,89 4,960 251,52
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54) 7,36 7,97 4,160 244,02
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19) 7,36 573 3,480 146,76
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16) 7,36 5,35 2,950 116,16
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36) 7,36 452 2,200 73,19
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51) 7,36 1,87 1,750 24,09
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11) 7,36 2,73 1,630 32,75
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud

Sezione 0 98,29 0,43 0,300 6,080 77,09
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42) 98,29 2,68 0,300 6,060 478,89
Sezione -3 *(lung.=1,42+3) 98,29 4,42 0,300 6,290 819,79
Sezione -4 *(lung.=3+2,12) 98,29 5,12 0,300 6,780 1°023,60
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19) 98,29 531 0,300 7,120 1'114,82
Sezione -6 *(lung.=3,19+4,52) 98,29 7,71 0,300 7,500 1°705,09
Sezione -7 *(lung.=4,52+,79) 98,29 531 0,300 7,910 1°238,52
Sezione -8 *(lung.=,79+5,3) 98,29 6,09 0,300 7,970 1'431,22
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19) 98,29 10,49 0,300 8,300 2'567,34
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4) 98,29 10,59 0,300 8,390| 2619,92
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22) 98,29 10,62 0,300 8,200 2'567,85
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16) 98,29 10,38 0,300 7,920 242411
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58) 98,29 7,74 0,300 7,390 1'686,62
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53) 98,29 511 0,300 7,100 1°069,82
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15) 98,29 4,68 0,300 6,580 908,03
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28) 98,29 343 0,300 6,090 615,95
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25) 98,29 2,53 0,300 6,830 509,53
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25) 98,29 2,50 0,300 6,600 486,54
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24) 98,29 2,49 0,300 6,410 470,64
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64) 98,29 1,88 0,300 6,220 344,81
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63) 98,29 1,27 0,300 6,080 227,69
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32) 98,29 1,95 0,300 5,960 342,70
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 98,29 2,64 0,300 5,740 446,83
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 98,29 1,77 0,300 5,450 284,45
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81) 98,29 1,26 0,300 5,350 198,77
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18) 98,29 1,99 0,300 5,170 303,37
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19) 98,29 2,37 0,300 5,010 350,12
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48) 98,29 3,67 0,300 5,850 633,07
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02) 98,29 4,50 0,300 5,430 720,51
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64) 98,29 5,66 0,300 4,960 827,81
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54) 98,29 7,18 0,300 4,160 880,74
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66) 98,29 6,20 0,300 3,480 636,21
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85) 98,29 6,51 0,300 2,950 566,28
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65) 98,29 5,50 0,300 2,200 356,79
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61) 98,29 2,26 0,300 1,750 116,62
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35) 98,29 331 0,300 1,630 159,09
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud - Rete

A RIPORTARE 136'434,77 13'755'653,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136'434,77 13'755'653,01
elettrosaldata oltre 30 cm di spessore
Sezione 0 7,36 0,43 6,080 19,24
Sezione -1 *(lung.=,43+1,26) 7,36 1,69 5,810 72,27
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42) 7,36 2,68 6,060 119,53
Sezione -3 *(lung.=1,42+3) 7,36 4,42 6,290 204,62
Sezione -4 *(lung.=3+2,12) 7,36 5,12 6,780 255,49
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19) 7,36 531 7,120 278,26
Sezione -6 *(lung.=3,19+4,52) 7,36 7,71 7,500 425,59
Sezione -7 *(lung.=4,52+,79) 7,36 531 7,910 309,14
Sezione -8 *(lung.=,79+5,3) 7,36 6,09 7,970 357,23
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19) 7,36 10,49 8,300 640,81
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4) 7,36 10,59 8,390 653,94
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22) 7,36 10,62 8,200 640,94
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16) 7,36 10,38 7,920 605,06
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58) 7,36 7,74 7,390 420,98
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53) 7,36 511 7,100 267,03
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15) 7,36 4,68 6,580 226,65
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28) 7,36 343 6,090 153,74
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25) 7,36 2,53 6,830 127,18
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25) 7,36 2,50 6,600 121,44
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24) 7,36 2,49 6,410 117,47
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64) 7,36 1,88 6,220 86,06
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63) 7,36 1,27 6,080 56,83
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32) 7,36 1,95 5,960 85,54
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 7,36 2,64 5,740 111,53
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 7,36 1,77 5,450 71,00
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81) 7,36 1,26 5,350 49,61
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18) 7,36 1,99 5,170 75,72
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19) 7,36 2,37 5,010 87,39
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48) 7,36 3,67 5,850 158,02
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02) 7,36 4,50 5,430 179,84
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64) 7,36 5,66 4,960 206,62
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54) 7,36 7,18 4,160 219,83
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66) 7,36 6,20 3,480 158,80
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85) 7,36 6,51 2,950 141,35
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65) 7,36 5,50 2,200 89,06
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61) 7,36 2,26 1,750 29,11
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35) 7,36 331 1,630 39,71
Completamento Galleria Canepa - Inghisaggi
Su diaframmi, sezionetipo "A" (da sezione -29 a -37) - lato Nord 87,00 0,50 4,141 180,13
Su diaframmi, sezionetipo "A" (da sezione-29 a-37) - lato Sud 216,00 0,50 4,141 447,23
Su diaframmi, sezionetipo "B" (dasezione-17 a-28) - lato Nord 201,00 0,50 4,141 416,17
Su diaframmi, sezionetipo "B" (dasezione-17 a-28) - lato Sud 201,00 0,50 4,141 416,17
Su diaframmi, sezionetipo "C" (dasezione 0 a-16) - lato Nord 896,00 0,50 4,141 1'855,17
Su diaframmi, sezionetipo "C" (dasezione 0 a-16) - lato Sud 896,00 0,50 4,141 1'855,17
SOMMANO kg 149°467,44 1,04 155'446,14

194 /110 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO

B.09.125.a |O RIPRISTINATO

22/12/2016 |con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta

eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad altal
durabilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di
sostanze organiche volétili. Nel caso di calcestruzzi anmalorati con
zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da|
pagarsi a parte. |l ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato,
dovra essere il seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco
ed eventuali residui di pitture incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer
silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I’applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto
perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico all’ acqua; spessore
minimo > 40 micron DFT;

A RIPORTARE

13'911°099,15
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'911°099,15
4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente;
spessore minimo > 40 micron DFT.
Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con
livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
traquelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:
a) primadellaverniciatura:
- verifica dell'acalinita superficidle del supporto: pH < 12; il
supporto deve essere asci utto;
b) durante la verniciatura:
- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria
e del supporto e lo spessore umido di pittura applicata;
¢) controlli finali:
- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rotturadel supporto;
- rottura del supporto.
II prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfettaregolad’ arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere ale seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 « h-0,5 (UNI EN
1062-3);
- PermeabilitaallaCO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenzaal cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In
caso di colori aventi bassa copertura quali acuni giali ecc, lo
spessore complessivo del rivestimento non dovra superare 120
micron DFT.
- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione> 0,8 MPa
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa - Rifodere e cordoli
Prospetto Nord adiacente diaframmi * (lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+
5,5)/2) 15,40 5,795 89,24
Prospetto Nord adiacente pai 21200 * (lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+
9,55+9,8+10-6,35)* (H/peso=(5,5+1,17)/2) 53,80 3,335 179,42
Prospetto Nord adiacente micropali * (lung.=6,36+10+5,3)* (H/
peso=1,57/2) 21,66 0,785 17,00
Prospetto Sud adiacente pali 1200 - con cordolo superiore in
pendenza
*(H/peso=(6,08+5,57)/2) 14,75 5,825 85,92
Prospetto Sud adiacente pai 91200 * (lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+
7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75)* (H/peso=(5,57+1,52)/2) 58,30 3,545 206,67
Prospetto Sud adiacente micropali * (lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/
peso=1,92/2) 26,40 0,960 25,34
Prospetto Nord adiacente pali 21200, cordolo superiore 53,80 0,900 48,42
Prospetto Nord adiacente pai 1200, cordolo superiore 53,80 1,000 53,80
Prospetto Nord adiacente micropali, cordolo superiore 21,66 1,500 32,49
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiorein pendenza 14,75 0,900 13,28
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore in pendenza *
(H/peso=(1,591)/2) 14,75 0,796 11,74
Prospetto Sud adiacente pai 21200, cordolo superiore, sezioni 3-5 *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-30,3) 28,00 0,900 25,20
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore, sezioni 3-5 28,00 1,000 28,00
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore, sezioni 5-9 30,30 0,900 27,27
Prospetto Sud adiacente micropali, cordolo superiore * (lung.=,95+
7,6+2,5+10+5,35) 26,40 0,500 13,20
Muro recinzione Galleria
Cordolo inferiore * (lung.=2,46+15+4,85+10,25+2,5) 35,06 2,000 0,500 35,06
Muro superiore * (lung.=2,46+15+4,85)* (H/peso=3-(1,41+2,5)/2) 22,31 2,000 1,045 46,63
Muro superiore * (lung.=10,25+2,5)* (H/peso=3-1,4) 12,75 2,000 1,600 40,80
A RIPORTARE 979,48 13'911°099,15

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 979,48 13'911°099,15
Completamento Galleria Canepa
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=16,06+4,72) 20,78 2,000 1,300 54,03
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=15,94+4,68) 20,62 2,000 1,280 52,79
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,13+4,75) 18,88 2,000 0,940 35,49
Setti sostegno predalle sezioni -6/-10 * (lung.=14,01+4,7) 18,71 2,000 0,930 34,80
Setti trasversdi ingresso stazione sollevamento, sezione -8 *
(lung.=10,81-1) 3,00 9,81 2,000 0,570 33,55
Completamento Galleria Canepa elevazioni stazione di
sollevamento
Elevazioni * (lung.=5,6* 2+4,4+,3* 2) 16,20 12,200 197,64
Elevazioni 3,80 10,100 38,38
Elevazioni * (lung.=2,5* 2+3,8) 8,80 2,000 1,800 31,68
Copertura 5,60 5,600 31,36
Copertura 4,40 2,500 11,00
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord
Sezione 0 0,34 6,080 2,07
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11) 1,45 5,930 8,60
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24) 2,35 6,080 14,29
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63) 3,87 6,290 24,34
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85) 4,48 6,780 30,37
Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79) 4,64 7,120 33,04
Sezione -6 * (lung.=2,79+3,96) 6,75 7,570 51,10
Sezione -7 *(lung.=3,96+,69) 4,65 7,910 36,78
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64) 5,33 7,970 42,48
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54) 9,18 8,300 76,19
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79) 9,33 8,380 78,19
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75) 9,54 8,170 77,94
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82) 9,57 7,860 75,22
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46) 7,28 7,390 53,80
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43) 4,89 7,100 34,72
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09) 4,52 6,580 29,74
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25) 3,34 6,090 20,34
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 6,830 17,01
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24) 2,48 6,600 16,37
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23) 2,47 6,410 15,83
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64) 1,87 6,220 11,63
Sezione -21 *(lung.=,64+,64) 1,28 6,080 7,78
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33) 1,97 5,970 11,76
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32) 2,65 5,740 15,21
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 5,450 9,65
Sezione -25 *(lung.=,45+,99) 1,44 5,350 7,70
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44) 2,43 5,170 12,56
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45) 2,89 5,010 14,48
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02) 4,47 5,850 26,15
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46) 5,48 5,430 29,76
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43) 6,89 4,960 34,17
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54) 797 4,160 33,16
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19) 5,73 3,480 19,94
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16) 5,35 2,950 15,78
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36) 4,52 2,200 9,94
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51) 1,87 1,750 3,27
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11) 2,73 1,630 4,45
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud
Sezione 0 0,43 6,080 2,61
Sezione -1 *(lung.=,43+1,26) 1,69 5,810 9,82
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42) 2,68 6,050 16,21
Sezione -3 *(lung.=1,42+3) 4,42 6,280 27,76
Sezione -4 *(lung.=3+2,12) 5,12 6,770 34,66
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19) 531 7,120 37,81
Sezione -6 *(lung.=3,19+4,52) 7,71 7,510 57,90
Sezione -7 *(lung.=4,52+,79) 531 7,910 42,00
Sezione -8 *(lung.=,79+5,3) 6,09 7,970 48,54
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19) 10,49 8,300 87,07
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4) 10,59 8,380 88,74
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22) 10,62 8,190 86,98
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16) 10,38 7,920 82,21
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58) 7,74 7,410 57,35
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53) 511 7,120 36,38
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15) 4,68 6,590 30,84
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28) 3,43 6,090 20,89
A RIPORTARE 3273,78 13'911°099,15

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3273,78 13'911°099,15
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25) 2,53 6,810 17,23
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25) 2,50 6,590 16,48
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24) 2,49 6,420 15,99
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64) 1,88 6,230 11,71
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63) 1,27 6,080 7,72
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32) 1,95 5,960 11,62
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32) 2,64 5,750 15,18
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45) 1,77 5,470 9,68
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81) 1,26 5,360 6,75
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18) 1,99 5,190 10,33
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19) 2,37 5,010 11,87
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48) 3,67 5,850 21,47
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02) 4,50 5,430 24,44
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64) 5,66 4,960 28,07
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54) 7,18 4,160 29,87
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66) 6,20 3,480 21,58
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85) 6,51 2,930 19,07
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65) 5,50 2,200 12,10
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61) 2,26 1,750 3,96
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35) 331 1,630 5,40
SOMMANO mg 3'574,30 26,92 96°220,16
195/112 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.b |FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
22/12/2016 |RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kKN/m)>18
(kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN 1SO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN 1SO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN 1SO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec a 5% di
deformazione
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento trincea Canepa
Tratto 1, sezione 1 - orizzontale 115,00 115,00
Tratto 2, sezioni 2-3 - orizzontale 117,20 117,20
Tratto 3, sezione 4 - orizzontale 117,30 117,30
Tratto 4, sezione 5 - orizzontale 117,50 117,50
Tratto 5, sezioni 6-7 - orizzontale 118,20 118,20
Tratto 6, sezione 8 - orizzontale 116,30 116,30
Tratto 7, sezione 9 - orizzontale 114,50 114,50
Tratto 8, sezione 10 - orizzontale 112,60 112,60
Tratto 9, sezione 11 - orizzontale 112,80 112,80
Tratto 10 - orizzontale 59,80 59,80
Prospetto Nord adiacente diaframmi - verticae (platea da 1500) *
(lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+5,5)/2+1,5) 15,40 7,295 112,34
Prospetto Nord adiacente pali 81200 - verticale (platea da 1000) *
(lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+9,55+9,8+10-6,35-16,2)* (H/peso=(4,22+
1,17)/2+1) 37,60 3,695 138,93
Prospetto Nord adiacente pali 81200 - verticale (platea da 1500) * (H/
peso=(5,5+4,22)/2+1,5) 16,20 6,360 103,03
Prospetto Nord adiacente micropali - verticale (platea da 1000) *
(lung.=6,36+10+5,3)* (H/peso=1,57/2+1) 21,66 1,785 38,66
Prospetto Sud adiacente pali 1200 - con cordolo superiore in
pendenza - verticale (platea da 1500)
*(H/peso=(6,08+5,57)/2+1,5) 14,75 7,325 108,04
Prospetto Sud adiacente pai 21200 - verticale (platea da 1500) *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-36)*
(H/peso=(5,57+4,2)/2+1,5) 22,30 6,385 142,39
Prospetto Sud adiacente pai 21200 - verticale (platea da 1000) * (H/
peso=(4,2+1,52)/2+1) 36,00 3,860 138,96
Prospetto Sud adiacente micropali - verticale (platea da 1000) *
(lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/peso=1,92/2+1) 26,40 1,960 51,74
SOMMANO mg 17935,29 2,52 4'876,93
A RIPORTARE 14°012°196,24

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°012°196,24
196/ 113 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.e |PRESTAZIONE GARANTITA PER CALCESTRUZZO A
29/12/2016 |RITIRO COMPENSATO
da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe
di resistenza, PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO e
relativi controlli aggiuntivi (tipo
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Vedi voce n° 108 [mc 1 756.55] 126,25 221'764,44
SOMMANO % 221°764,44 10,00 22°176,44
197/115 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.09.020.2 |eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente
29/12/2016 |penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
corrosione e dispersione di polimeri acrilici
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Nord
Sezione 0 * (H/peso=6,080+,3) 0,25 0,34 6,380 0,54
Sezione -1 *(lung.=,34+1,11)* (H/peso=5,930+,3) 0,25 1,45 6,230 2,26
Sezione -2 *(lung.=1,11+1,24)* (H/peso=6,080+,3) 0,25 2,35 6,380 3,75
Sezione -3 *(lung.=1,24+2,63)* (H/peso=6,290+,3) 0,25 3,87 6,590 6,38
Sezione -4 *(lung.=2,63+1,85)* (H/peso=6,780+,3) 0,25 4,48 7,080 7,93
Sezione -5 *(lung.=1,85+2,79)* (H/peso=7,120+,3) 0,25 4,64 7,420 8,61
Sezione -6 * (lung.=2,79+3,96)* (H/peso=7,570+,3) 0,25 6,75 7,870 13,28
Sezione -7 * (lung.=3,96+,69)* (H/peso=7,910+,3) 0,25 4,65 8,210 9,54
Sezione -8 *(lung.=,69+4,64)* (H/peso=7,970+,3) 0,25 5,33 8,270 11,02
Sezione -9 *(lung.=4,64+4,54)* (H/peso=8,300+,3) 0,25 9,18 8,600 19,74
Sezione -10 *(lung.=4,54+4,79)* (H/peso=8,380+,3) 0,25 9,33 8,680 20,25
Sezione -11 *(lung.=4,79+4,75)* (H/peso=8,170+,3) 0,25 9,54 8,470 20,20
Sezione -12 *(lung.=4,75+4,82)* (H/peso=7,860+,3) 0,25 9,57 8,160 19,52
Sezione -13 *(lung.=4,82+2,46)* (H/peso=7,390+,3) 0,25 7,28 7,690 14,00
Sezione -14 *(lung.=2,46+2,43)* (H/peso=7,100+,3) 0,25 4,89 7,400 9,05
Sezione -15 *(lung.=2,43+2,09)* (H/peso=6,580+,3) 0,25 4,52 6,880 7,77
Sezione -16 *(lung.=2,09+1,25)* (H/peso=6,090+,3) 0,25 334 6,390 534
Sezione -17 *(lung.=1,25+1,24)* (H/peso=6,830+,3) 0,25 2,49 7,130 4,44
Sezione -18 *(lung.=1,24+1,24)* (H/peso=6,600+,3) 0,25 2,48 6,900 4,28
Sezione -19 *(lung.=1,24+1,23)* (H/peso=6,410+,3) 0,25 2,47 6,710 4,14
Sezione -20 *(lung.=1,23+,64)* (H/peso=6,220+,3) 0,25 1,87 6,520 3,05
Sezione -21 *(lung.=,64+,64)* (H/peso=6,080+,3) 0,25 1,28 6,380 2,04
Sezione -22 *(lung.=,64+1,33)* (H/peso=5,970+,3) 0,25 1,97 6,270 3,09
Sezione -23 *(lung.=1,33+1,32)* (H/peso=5,740+,3) 0,25 2,65 6,040 4,00
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45)* (H/peso=5,450+,3) 0,25 1,77 5,750 2,54
Sezione -25 *(lung.=,45+,99)* (H/peso=5,350+,3) 0,25 1,44 5,650 2,03
Sezione -26 *(lung.=,99+1,44)* (H/peso=5,170+,3) 0,25 2,43 5,470 332
Sezione -27 *(lung.=1,44+1,45)* (H/peso=5,010+,3) 0,25 2,89 5,310 3,84
Sezione -28 *(lung.=1,45+3,02)* (H/peso=5,850+,3) 0,25 4,47 6,150 6,87
Sezione -29 *(lung.=3,02+2,46)* (H/peso=5,430+,3) 0,25 5,48 5,730 7,85
Sezione -30 *(lung.=2,46+4,43)* (H/peso=4,960+,3) 0,25 6,89 5,260 9,06
Sezione -31 *(lung.=4,43+3,54)* (H/peso=4,160+,3) 0,25 7,97 4,460 8,89
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,19)* (H/peso=3,480+,3) 0,25 5,73 3,780 5,41
Sezione -33 *(lung.=2,19+3,16)* (H/peso=2,950+,3) 0,25 5,35 3,250 4,35
Sezione -34 *(lung.=3,16+1,36)* (H/peso=2,200+,3) 0,25 4,52 2,500 2,83
Sezione -35 *(lung.=1,36+0,51)* (H/peso=1,750+,3) 0,25 1,87 2,050 0,96
Sezione -36 *(lung.=0,51+1,11+1,11)* (H/peso=1,630+,3) 0,25 2,73 1,930 1,32
Completamento Galleria Canepa - Rifodera lato Sud
Sezione 0 * (H/peso=6,080+,3) 0,25 0,43 6,380 0,69
Sezione -1 *(lung.=,43+1,26)* (H/peso=5,810+,3) 0,25 1,69 6,110 2,58
Sezione -2 *(lung.=1,26+1,42)* (H/peso=6,050+,3) 0,25 2,68 6,350 4,25
Sezione -3 * (lung.=1,42+3)* (H/peso=6,280+,3) 0,25 4,42 6,580 7,27
Sezione -4 * (lung.=3+2,12)* (H/peso=6,770+,3) 0,25 5,12 7,070 9,05
Sezione -5 *(lung.=2,12+3,19)* (H/peso=7,120+,3) 0,25 5,31 7,420 9,85
Sezione -6 * (lung.=3,19+4,52)* (H/peso=7,510+,3) 0,25 7,71 7,810 15,05
Sezione -7 * (lung.=4,52+,79)* (H/peso=7,910+,3) 0,25 531 8,210 10,90
Sezione -8 * (lung.=,79+5,3)* (H/peso=7,970+,3) 0,25 6,09 8,270 12,59
Sezione -9 *(lung.=5,3+5,19)* (H/peso=8,300+,3) 0,25 10,49 8,600 22,55
Sezione -10 *(lung.=5,19+5,4)* (H/peso=8,380+,3) 0,25 10,59 8,680 22,98
Sezione -11 *(lung.=5,4+5,22)* (H/peso=8,190+,3) 0,25 10,62 8,490 22,54
Sezione -12 *(lung.=5,22+5,16)* (H/peso=7,920+,3) 0,25 10,38 8,220 21,33
Sezione -13 *(lung.=5,16+2,58)* (H/peso=7,410+,3) 0,25 7,74 7,710 14,92
A RIPORTARE 440,04 14°034'372,68
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 440,04 14°034'372,68
Sezione -14 *(lung.=2,58+2,53)* (H/peso=7,120+,3) 0,25 511 7,420 9,48
Sezione -15 *(lung.=2,53+2,15)* (H/peso=6,590+,3) 0,25 4,68 6,890 8,06
Sezione -16 *(lung.=2,15+1,28)* (H/peso=6,090+,3) 0,25 343 6,390 5,48
Sezione -17 *(lung.=1,28+1,25)* (H/peso=6,810+,3) 0,25 2,53 7,110 4,50
Sezione -18 *(lung.=1,25+1,25)* (H/peso=6,590+,3) 0,25 2,50 6,890 4,31
Sezione -19 *(lung.=1,25+1,24)* (H/peso=6,420+,3) 0,25 2,49 6,720 4,18
Sezione -20 *(lung.=1,24+0,64)* (H/peso=6,230+,3) 0,25 1,88 6,530 3,07
Sezione -21 *(lung.=0,64+0,63)* (H/peso=6,080+,3) 0,25 1,27 6,380 2,03
Sezione -22 *(lung.=0,63+1,32)* (H/peso=5,960+,3) 0,25 1,95 6,260 3,05
Sezione -23 *(lung.=1,32+1,32)* (H/peso=5,750+,3) 0,25 2,64 6,050 3,99
Sezione -24 *(lung.=1,32+,45)* (H/peso=5,470+,3) 0,25 1,77 5,770 2,55
Sezione -25 *(lung.=0,45+0,81)* (H/peso=5,360+,3) 0,25 1,26 5,660 1,78
Sezione -26 *(lung.=0,81+1,18)* (H/peso=5,190+3,) 0,25 1,99 8,190 4,07
Sezione -27 *(lung.=1,18+1,19)* (H/peso=5,010+,3) 0,25 2,37 5,310 3,15
Sezione -28 *(lung.=1,19+2,48)* (H/peso=5,850+,3) 0,25 3,67 6,150 5,64
Sezione -29 *(lung.=2,48+2,02)* (H/peso=5,430+,3) 0,25 4,50 5,730 6,45
Sezione -30 *(lung.=2,02+3,64)* (H/peso=4,960+,3) 0,25 5,66 5,260 7,44
Sezione -31 *(lung.=3,64+3,54)* (H/peso=4,160+,3) 0,25 7,18 4,460 8,01
Sezione -32 *(lung.=3,54+2,66)* (H/peso=3,480+,3) 0,25 6,20 3,780 5,86
Sezione -33 *(lung.=2,66+3,85)* (H/peso=2,930+,3) 0,25 6,51 3,230 5,26
Sezione -34 *(lung.=3,85+1,65)* (H/peso=2,200+,3) 0,25 5,50 2,500 344
Sezione -35 *(lung.=1,65+,61)* (H/peso=1,750+,3) 0,25 2,26 2,050 1,16
Sezione -36 *(lung.=0,61+1,35+1,35)* (H/peso=1,630+,3) 0,25 331 1,930 1,60
SOMMANO m2 544,60 3,34 1'818,96
198/118 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 |[STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,
29/12/2016 |ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci €/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni dtra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM.
DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
Cat 8 - M0102 - Completamento galeria Canepa
Completamento Galleria Canepa
Su diaframmi, sezionetipo "A" (da sezione -29 a -37) - lato Nord 87,00
Su diaframmi, sezionetipo "A" (da sezione-29 a-37) - lato Sud 216,00
Su diaframmi, sezionetipo "B" (dasezione-17 a-28) - lato Nord 201,00
Su diaframmi, sezionetipo "B" (dasezione-17 a-28) - lato Sud 201,00
Su diaframmi, sezionetipo "C" (dasezione 0 a-16) - lato Nord 896,00
Su diaframmi, sezionetipo "C" (dasezione 0 a-16) - lato Sud 896,00
Impianto di sollevamento P5
Impianto di sollevamento P5 * (par.ug.=16* 7*4) 448,00 448,00
SOMMANO cadauno 2°945,00 9,60 28°272,00
199/119 STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.017.a |costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
20/12/2016 |impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Coperchioin lamiera di protezione testa tiranti * (H/peso=7850*
0,002*1,05) 12,00 0,75 0,600 16,485 89,02
Tasselli M12 fissaggio lamiera * (par.ug.=12* 4) 48,00 0,850 40,80
SOMMANO kg 129,82 2,05 266,13
200/ 122 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA
B.04.016 PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
29/12/2016 |confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmgq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferioreacm5 e
A RIPORTARE 14°064° 729,77

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°064° 729,77
non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e
liscie, ovvero lavorate con appositi mativi. Qualora venga usata quale
cassaforma a perdere, dovra avere l'armatura sporgente nella parte a
contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera
compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione,
trasporto e montaggio. Il prezzo compensainoltre le casseforme per il
getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso s
detrarranno dal computo della soletta i volumi di cacestruzzo della
coppella
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Lastra zona Stazione di sollevamento 4,40 9,800 43,12
SOMMANO mq 43,12 34,17 1'473,41
201/124 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.03.045.a |PRESTAZIONE GARANTITA PER CLASSE CONSISTENZA
29/12/2016 |S5
da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe
di resistenza, - PER CLASSE CONSISTENZA S5
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Vedi voce n° 108 [mc 1 756.55] 126,25 221'764,44
Adedurretrincea
Prospetto Nord adiacente diaframmi * (lung.=9+6,4)* (H/peso=(6,09+
5,5)/2) -126,25 15,40 0,440 5,795 -4957,45
Prospetto Nord adiacente pali 21200 * (lung.=2,9+9,3+9,25+9,35+
9,55+9,8+10-6,35)* (H/peso=(5,5+1,17)/2) -126,25 53,80 0,440 3,335 -9966,95
Prospetto Nord adiacente micropali * (lung.=6,36+10+5,3)* (H/
peso=1,57/2) -126,25 21,66 0,600 0,785 -1'287,98
Prospetto Sud adiacente pali 91200 - con cordolo superiore in
pendenza
*(H/peso=(6,08+5,57)/2) -126,25 14,75 0,440 5,825 -4772,79
Prospetto Sud adiacente pali 1200 * (lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+
7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14, 75)* (H/peso=(5,57+1,52)/2) -126,25| 58,30 0,440 3,545| -11'480,71
Prospetto Sud adiacente micropali * (lung.=,95+7,6+2,5+10+5,35)* (H/
peso=1,92/2) -126,25 26,40 0,600 0,960| -1919,81
Prospetto Nord adiacente pai 1200, cordolo superiore -126,25 53,80 1,640 0,900| -10'025,36
Prospetto Nord adiacente pali 1200, cordolo superiore -126,25 53,80 0,500 1,000, -3'396,13
Prospetto Nord adiacente micropali, cordolo superiore -126,25 21,66 0,600 1500, -2'461,12
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore in pendenza -126,25 14,75 1,640 0,900 -2748,59
Prospetto Sud adiacente pai ©1200,cordolo superiore in pendenza *
(H/peso=(1,591)/2) -126,25 14,75 0,500 0,796 -741,15
Prospetto Sud adiacente pai 21200, cordolo superiore, sezioni 3-5 *
(lung.=10,9+10,6+10,6+10,6+7,1+3,55+10,4+10,25-,95-14,75-30,3) -126,25 28,00 1,640 0,900, -5217,66
Prospetto Sud adiacente pali 21200, cordolo superiore, sezioni 3-5 -126,25 28,00 0,500 1,000, -1767,50
Prospetto Sud adiacente pali 1200, cordolo superiore, sezioni 5-9 -126,25 30,30 1,640 0,900/ -5646,25
Prospetto Sud adiacente micropali, cordolo superiore * (lung.=,95+
7,6+2,5+10+5,35) -126,25 26,40 0,600 0,500 -999,90
Muro recinzione Galleria
Cordolo inferiore * (lung.=2,46+15+4,85+10,25+2,5) -126,25 35,06 1,300 0,500, -2'877,11
Muro superiore * (lung.=2,46+15+4,85)* (H/peso=3-(1,41+2,5)/2) -126,25 22,31 0,500 1,045 -1'471,69
Muro superiore * (lung.=10,25+2,5)* (H/peso=3-1,4) -126,25 12,75 0,500 1,600 -1287,75
Sommano positivi % 221'764,44
Sommano negativi % -73'025,90
SOMMANO % 148'738,54 3,00 4462,16
202/ 153 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA
09/01/2017 |tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per ml,
dati in opera, sia collocati su strati di sabbia dla base di trinche di
drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni,
esclusi gli scavi (o perfori) e laposadi filtri in sabbia o geotessuto
Cat 8 - M0102 - Completamento galleria Canepa
Tubazioni 8125
Profilo Nord in corrispondenzadi diaframmi 176,00 4,300 756,80
Profilo Nord in corrispondenzadi pai e micropdi 75,50 4,300 324,65
A RIPORTARE 1'081,45 14°070°665,34

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'081,45 14'070°665,34
Profilo Sud in corrispondenza di diaframmi 169,20 4,300 727,56
Profilo Sud in corrispondenza di pali € micropali *(lung.=49,5+31,7+
18,5) 99,70 4,300 428,71
SOMMANO kg 2'237,72 1,95 4'363,55
A RIPORTARE 14°075028,89
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'075°028,89
NO1 - Opere arte minori (SpCat 5)
NO0101 - Muro di sostegno asse principale (Cat 9)
N1 - Fondazioni (SbCat 14)
203/ 42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
22/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizioneindicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiadle in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 9- NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A 19,70 2,840 0,150 8,39
Muro di sostegno asse principale, sezione B 14,80 3,300 0,150 7,33
Muro di sostegno asse principale, sezione C 15,10 3,800 0,150 8,61
Muro di sostegno asse principae, sezione D 15,60 4,300 0,150 10,06
Muro di sostegno asse principale, sezione E 14,40 4,800 0,150 10,37
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 5,300 0,150 14,87
SOMMANO mc 59,63 67,10 4'001,17
204143 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.d |FONDAZIONEINC.A.OC.A.P.
22/12/2016 |a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
Cat 9- NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A 19,70 2,500 1,000 49,25
Muro di sostegno asse principale, sezione B 14,80 3,000 1,000 44,40
Muro di sostegno asse principae, sezione C 15,10 3,500 1,000 52,85
Muro di sostegno asse principae, sezione D 15,60 4,000 1,000 62,40
Muro di sostegno asse principale, sezione E 14,40 4,500 1,000 64,80
Muro di sostegno asse principae, sezione F 18,70 5,000 1,000 93,50
SOMMANO mc 367,20 128,21 47°078,71
205/ 44 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
22/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A, tratto iniziale 2,500 1,000 2,50
Muro di sostegno asse principale, sezione A 19,70 2,000 1,000 39,40
Muro di sostegno asse principae, sezione B 14,80 2,000 1,000 29,60
Muro di sostegno asse principae, sezione C 15,10 2,000 1,000 30,20
Muro di sostegno asse principae, sezione D 15,60 2,000 1,000 31,20
Muro di sostegno asse principae, sezione E 14,40 2,000 1,000 28,80
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 2,000 1,000 37,40
Muro di sostegno asse principale, sezione F, tratto finale 5,000 1,000 5,00
Muro di sostegno asse principae, cambi larghezze fondazione 5,00 0,500 1,000 2,50
A RIPORTARE 206,60 14'126°108,77
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206,60 14'126°108,77
SOMMANO mq 206,60 22,19 4'584,45
206/ 45 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
22/12/2016 |acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principae, sezione A 109,84 19,70 2,500 1,000 5'409,62
Muro di sostegno asse principae, sezione B 90,59 14,80 3,000 1,000 4°022,20
Muro di sostegno asse principale, sezione C 99,22 15,10 3,500 1,000, 524378
Muro di sostegno asse principale, sezione D 151,08 15,60 4,000 1,000 9'427,39
Muro di sostegno asse principale, sezione E 206,41 14,40 4,500 1,000, 137375,37
Muro di sostegno asse principale, sezione F 195,81 18,70 5,000 1,000, 18°308,24
SOMMANO kg 55'786,60 1,04 58'018,06
N2 - Elevazioni (SbCat 15)
2071 46 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
22/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Cat 9- NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A * (H/peso=(,82+2,18)/2) 19,70 0,600 1,500 17,73
Muro di sostegno asse principale, sezione B * (H/peso=(2,18+3,29)/2) 14,80 0,600 2,735 24,29
Muro di sostegno asse principae, sezione C 15,10 0,800 0,890 10,75
Muro di sostegno asse principale, sezione C * (H/peso=(3,29+4,42)/2-
,89) 15,10 0,600 2,965 26,86
Muro di sostegno asse principale, sezione D 15,60 0,800 2,540 31,70
Muro di sostegno asse principale, sezione D * (H/peso=(4,42+5,67)/2-
2,54) 15,60 0,600 2,505 23,45
Muro di sostegno asse principae, sezione E 14,40 0,800 3,680 42,39
Muro di sostegno asse principale, sezione E * (H/peso=(5,57+6,44)/2-
3,68) 14,40 0,600 2,325 20,09
Muro di sostegno asse principale, sezione E, dente *(H/peso=0,510+
0,12/2) 14,40 0,120 0,570 0,98
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 0,800 3,680 55,05
Muro di sostegno asse principale, sezione F *(H/peso=(6,44+7,36)/2-
3,68) 18,70 0,600 3,220 36,13
Muro di sostegno asse principale, sezione F, dente * (H/peso=,51+,34/
2) 18,70 0,440 0,680 5,60
SOMMANO mc 295,02 126,05 37°187,27
208/ 47 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
22/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A * (H/peso=(,82+2,18)/2) 19,70 2,000 1,500 59,10
Muro di sostegno asse principale, sezione B * (H/peso=(2,18+3,29)/2) 14,80 2,000 2,735 80,96
Muro di sostegno asse principale, sezione C 15,10 2,000 0,890 26,88
Muro di sostegno asse principale, sezione C * (H/peso=(3,29+4,42)/2-
A RIPORTARE 166,94 14'225°898,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

166,94

14'225°898,55

209/ 48
B.05.030
22/12/2016

210/ 49
B.09.125.a
22/12/2016

,89)

Muro di sostegno asse principale, sezione D

Muro di sostegno asse principale, sezione D * (H/peso=(4,42+5,67)/2-
2,54)

Muro di sostegno asse principale, sezione E

Muro di sostegno asse principae, sezione E * (H/peso=(5,57+6,44)/2-
3,68)

Muro di sostegno asse principale, sezione E, dente

Muro di sostegno asse principale, sezione F

Muro di sostegno asse principale, sezione F *(H/peso=(6,44+7,36)/2-
3,68)

Muro di sostegno asse principale, sezione F, dente

SOMMANO mg

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae

Muro di sostegno asse principale, sezione A * (H/peso=(,82+2,18)/2)
Muro di sostegno asse principale, sezione B * (H/peso=(2,18+3,29)/2)
Muro di sostegno asse principae, sezione C

Muro di sostegno asse principale, sezione C * (H/peso=(3,29+4,42)/2-
89)

Muro di sostegno asse principale, sezione D

Muro di sostegno asse principale, sezione D * (H/peso=(4,42+5,67)/2-
2,54)

Muro di sostegno asse principale, sezione E

Muro di sostegno asse principae, sezione E * (H/peso=(5,57+6,44)/2-
3,68)

Muro di sostegno asse principale, sezione E, dente *(H/peso=0,510+
0,12/2)

Muro di sostegno asse principale, sezione F

Muro di sostegno asse principale, sezione F *(H/peso=(6,44+7,36)/2-
3,68)

Muro di sostegno asse principale, sezione F, dente * (H/peso=,51+,34/
2)

SOMMANO kg

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO
O RIPRISTINATO

con ciclo ad alta durabilitd con finiture fluorurate in tinta
eventual mente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta
durabilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di
sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con
zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da
pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato,
dovra essereil seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco
ed eventuali residui di pitture incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer
silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I’ applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto
perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico all’ acqua; spessore
minimo > 40 micron DFT;

4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente;
spessore minimo > 40 micron DFT.

Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti

33,39
63,10
64,81

64,81
95,89

95,89
98,92

98,92

98,92
101,70

101,70

101,70

15,10
15,60

15,60
14,40

14,40
14,40
18,70

18,70
18,70

19,70
14,80
15,10

15,10
15,60

15,60
14,40

14,40

14,40
18,70

18,70

18,70

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
0,120
2,000

2,000
0,440

0,600
0,600
0,800

0,600
0,800

0,600
0,800

0,600

0,120
0,800

0,600

0,440

2,965
2,540

2,505
3,680

2,325
3,680

3,220

1,500
2,735
0,890

2,965
2,540

2,505
3,680

2,325

0,570
3,680

3,220

0,680

89,54
79,25

78,16
105,98

66,96
1,73
137,63

120,43
8,23

854,85

592,00
1'532,50
696,79

1'740,98
3'039,64

2'248,31
4'193,57

1'987,10

97,43
5598,87

3674,26

569,02

25'970,47

22,19 18'969,12

1,04 27°009,29

A RIPORTARE

14'271°876,96
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'271°876,9%6
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con
livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
traquelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:
a) primadellaverniciatura:
- verifica dell'acalinita superficiale del supporto: pH < 12; il
supporto deve essere asci utto;
b) durante la verniciatura
- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria
edel supporto elo spessore umido di pittura applicata;
¢) controlli finali:
- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rottura del supporto;
- rottura del supporto.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’ arte e secondo le disposizioni dellaD.L.
Finitura in tinta disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere adle seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 « h-0,5 (UNI EN
1062-3);
- Permeabilitaalla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenza al cls> 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneita cromatica. In
caso di colori aventi bassa copertura quali acuni giali ecc, lo
spessore complessivo del rivestimento non dovra superare 120
micron DFT.
- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione> 0,8 MPa
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A * (H/peso=(,82+2,18)/2) 19,70 1,500 29,55
Muro di sostegno asse principale, sezione B * (H/peso=(2,18+3,29)/2) 14,80 2,735 40,48
Muro di sostegno asse principale, sezione C 15,10 0,890 13,44
Muro di sostegno asse principale, sezione C * (H/peso=(3,29+4,42)/2-
,89) 15,10 2,965 44,77
Muro di sostegno asse principale, sezione D 15,60 2,540 39,62
Muro di sostegno asse principale, sezione D * (H/peso=(4,42+5,67)/2-
2,54) 15,60 2,505 39,08
Muro di sostegno asse principale, sezione E 14,40 3,680 52,99
Muro di sostegno asse principae, sezione E * (H/peso=(5,57+6,44)/2-
3,68) 14,40 2,325 33,48
Muro di sostegno asse principale, sezione E, dente 14,40 0,120 1,73
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 3,680 68,82
Muro di sostegno asse principale, sezione F *(H/peso=(6,44+7,36)/2-
3,68) 18,70 3,220 60,21
Muro di sostegno asse principale, sezione F, dente 18,70 0,440 8,23
SOMMANO mg 432,40 26,92 11'640,21
211/50 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.b |FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
22/12/2016 |RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18
(kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN 1SO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN 1SO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN 1SO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec a 5% di
deformazione
Cat 9- NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A 19,70 2,100 41,37
Muro di sostegno asse principale, sezione B 14,80 2,100 31,08
A RIPORTARE 72,45 14°'283'517,17
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,45 14'283'517,17
Muro di sostegno asse principae, sezione C 15,10 2,100 31,71
Muro di sostegno asse principale, sezione D 15,60 2,100 32,76
Muro di sostegno asse principale, sezione E 14,40 2,100 30,24
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 2,100 39,27
SOMMANO mq 206,43 2,52 520,20
212/51 GEOCOMPOSITO
E.01.035.b |con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
22/12/2016 |meccanica per la redlizzazione di trincee drenanti. Sara costituito da
un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili a marcatura CE, con
spessore variabile da 0,6 fino a 2 cm (EN 964-1). Dovra avere una
capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 1,0 e 2,3 I/s*m con una riduzione non superiore a 40%
dopo 100 anni di esercizio (EN 12958, opzione R/F).
| geotessili filtranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- permeabilita 70 mm/s (EN 11058); apertura caratteristica dei pori
140,180 micron (EN 12956);
- spessore 0.6 mm (EN964-1);
- assorbimento di energiaa 5% di allungamento 80 Jm2 (EN 10319);
- resistenza a trazione a 5% di alungamento in entrambe le direzioni
3.2kN/m (EN 10319).
Compresa fornitura, posain opera
- PER SPESSORE FINOA 1 CM
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Muro di sostegno asse principale, sezione A * (H/peso=(,82+2,18)/2) 1,10 19,70 1,500 32,51
Muro di sostegno asse principale, sezione B * (H/peso=(2,18+3,29)/2) 1,10 14,80 2,735 44,53
Muro di sostegno asse principale, sezione C 1,10 15,10 0,890 14,78
Muro di sostegno asse principale, sezione C * (H/peso=(3,29+4,42)/2-
,89) 1,10 15,10 2,965 49,25
Muro di sostegno asse principale, sezione D 1,10 15,60 2,540 43,59
Muro di sostegno asse principale, sezione D * (H/peso=(4,42+5,67)/2-
2,54) 1,10 15,60 2,505 42,99
Muro di sostegno asse principale, sezione E 1,10 14,40 3,680 58,29
Muro di sostegno asse principale, sezione E * (H/peso=(5,57+6,44)/2-
3,68) 1,10 14,40 2,325 36,83
Muro di sostegno asse principale, sezione F 1,10 18,70 3,680 75,70
Muro di sostegno asse principale, sezione F *(H/peso=(6,44+7,36)/2-
3,68) 1,10 18,70 3,220 66,24
SOMMANO mg 464,71 12,53 5822,82
213/ 65 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA
23/12/2016 |tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per ml,
dati in opera, sia collocati su strati di sabbia dla base di trinche di
drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni,
esclusi gli scavi (o perfori) e laposadi filtri in sabbia o geotessuto
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
Tubazioni 2200
Muro di sostegno asse principale, sezione A 19,70 5,700 112,29
Muro di sostegno asse principale, sezione B 14,80 5,700 84,36
Muro di sostegno asse principale, sezione C 15,10 5,700 86,07
Muro di sostegno asse principae, sezione D 15,60 5,700 88,92
Muro di sostegno asse principae, sezione E 14,40 5,700 82,08
Muro di sostegno asse principale, sezione F 18,70 5,700 106,59
SOMMANO kg 560,31 1,95 1°092,60
214/ 154 MATERIALI ARIDI
A.02.015.c |esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
09/01/2017 |opera a di sotto del rilevati o della sovrastruttura compresa la
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera.
Per mc misurato in opera
Cat 9 - NO101 - Muro di sostegno asse principae
A RIPORTARE 14290°952,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14'290'952,79

215/ 61
B.02.100.e
19/12/2016

216/ 62
B.02.106.d
19/12/2016

217/63
B.02.110.a
19/12/2016

Muro di sostegno asse principale, sezione A
Muro di sostegno asse principae, sezione B
Muro di sostegno asse principale, sezione C
Muro di sostegno asse principae, sezione D
Muro di sostegno asse principale, sezione E
Muro di sostegno asse principale, sezione F

SOMMANO mc

NO0103 - muri di sostegno binari ferroviari (Cat 10)
11 - Fondazioni profonde (ShCat 7)

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina ecc., Compreso
|'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari

Micropali sezione B * (par.ug.=242,00+24)

A dedurre micropdi darealizzarein Appato SNAM

Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
ALTA PRESSIONE

pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsias
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siail quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari

Micropali sezione B * (par.ug.=242,00+24)

A dedurre micropdi darealizzarein Appato SNAM

Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, nei fori de pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le
iniezioni da pagars a parte

- IN FERRO SALDATO

266,00
-46,00

266,00
-46,00

19,70
14,80
15,10
15,60
14,40
18,70

6,00
6,00

6,00
6,00

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

4,93
3,70
3,78
3,90
3,60
4,68

24,59

1'596,00

-276,00

1'596,00

-276,00

1'320,00

1'596,00
-276,00

1'596,00

-276,00

1'320,00

14,62

20,64

25,86

359,51

27'244,80

34135,20

A RIPORTARE

14°352'692,30
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

14352'692,30

218/52
B.03.025.a
22/12/2016

219/53
B.03.031.d
22/12/2016

220/ 54
B.04.001
22/12/2016

fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da|
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagars a parte.

Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari

Micropali sezione B, tubo @177.8x10 * (par.ug.=242,00+24)* (H/
peso=41,4*1,1)

A dedurre micropdi darealizzarein Appato SNAM *(H/peso=41,4*
1,1)

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

N1 - Fondazioni (SbCat 14)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle dAppato, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5)
Sezione A, adedurre integrazione zona SNAM

Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15)

Sezione B, integrazione zona SNAM

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A.O CA.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita a D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo |e indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nedl CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma)

Cat 10 - N0O103 - muri di sostegno binari ferroviari

Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5)

Sezione A, adedurre integrazione zona SNAM

Sezione B * (lung.=20,4+8,7+13,8+15)

Sezione B, integrazione zona SNAM

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI
per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

266,00

-46,00

6,00

6,00

155,20
-7,00
57,90

7,00

155,20
-7,00
57,90
7,00

2,800
2,800
1,350
1,350

2,500
2,500
1,100
1,100

45,540

45,540

0,150
0,150
0,150
0,150

0,800
0,800
0,800
0,800

-12'569,04

-12569,04

72'681,84

72'681,84

60'112,80

65,18
-2,94
11,72

1,42

78,32
-2,94

75,38

310,40
-14,00
50,95
6,16

367,51
-14,00

353,51

1,15 69'129,72

67,10 5'058,00

128,21 45'323,52

A RIPORTARE

14°472°203,54
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°472°203,54
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Inizio efine 2,00 2,50 0,800 4,00
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 155,20 2,000 0,800 248,32
Sezione A, adedurre integrazione zona SNAM -7,00 2,000 0,800 -11,20
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 1,100 0,800 50,95
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 1,100 0,800 6,16
Sommano positivi mg 309,43
Sommano negativi mq -11,20
SOMMANO mg 298,23 22,19 6617,72
221/55 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
22/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 128,76/ 155,20 2,500 0,800| 39'967,10
Sezione A, adedurre integrazione zona SNAM 128,76 -7,00 2,500 0,800/ -1'802,64
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 197,03 57,90 1,100 0,800, 10°039,07
Sezione B, integrazione zona SNAM 197,03 7,00 1,100 0,800 1213,70
Sommano positivi kg 51'219,87
Sommano negativi kg -1'802,64
SOMMANO kg 49'417,23 1,04 517393,92
N2 - Elevazioni (ShCat 15)
222156 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
22/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a $4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 155,20 0,600 2,300 214,18
Sezione A, adedurre zona SNAM -7,00 0,600 2,300 -9,66
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 0,600 2,300 79,90
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 0,600 2,300 9,66
Sommano positivi mc 303,74
Sommano negativi mc -9,66
SOMMANO mc 294,08 126,05 37°068,78
223/ 57 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
22/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
A RIPORTARE 14'567°283,96
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14’567 283,96
Cat 10 - NO103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 155,20 2,000 2,300 713,92
Sezione A, adedurre zona SNAM -1,00 7,00 2,000 2,300 -32,20
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 2,000 2,300 266,34
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 2,000 2,300 32,20
Sommano pasitivi mg 1'012,46
Sommano negativi mq -32,20
SOMMANO mq 980,26 22,19 21'751,97
22458 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
22/12/2016 |acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 117,41 155,20 0,600 2,300, 25°146,40
Sezione A, adedurre zona SNAM 117,41 -7,00 0,600 2,300| -1134,18
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 117,41 57,90 0,600 2,300 9°381,29
Sezione B, integrazione zona SNAM 117,41 7,00 0,600 2,300 1134,18
Sommano positivi kg 35'661,87
Sommano negativi kg -1'134,18
SOMMANO kg 34'527,69 1,04 357908,80
225/59 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.b |FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
22/12/2016 |RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18
(kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN 1SO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN 1SO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN 1SO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec a 5% di
deformazione
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15*5) 155,20 2,100 325,92
Sezione A, adedurre zona SNAM -7,00 2,100 -14,70
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 2,100 121,59
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 2,100 14,70
Sommano positivi mg 462,21
Sommano negativi mq -14,70
SOMMANO mq 447,51 2,52 1'127,73
226/ 60 GEOCOMPOSITO
E.01.035.b |con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
22/12/2016 |meccanica per la redizzazione di trincee drenanti. Sara costituito da
un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili a marcatura CE, con
spessore variabile da 0,6 fino a 2 cm (EN 964-1). Dovra avere una
capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 1,0 e 2,3 I/s*m con una riduzione non superiore a 40%
dopo 100 anni di esercizio (EN 12958, opzione R/F).
| geotessili filtranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- permesbilita 70 mm/s (EN 11058); apertura caratteristica dei pori
140,180 micron (EN 12956);
- spessore 0.6 mm (EN964-1);
- assorbimento di energiaa 5% di allungamento 80 Jm2 (EN 10319);
- resistenza a trazione a 5% di alungamento in entrambe le direzioni
3.2kN/m (EN 10319).
Compresa fornitura, posain opera
- PER SPESSORE FINO A 1 CM
A RIPORTARE 14'626'072,46
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'626'072,46
Cat 10 - NO103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 1,10 155,20 1,800 307,30
Sezione A, adedurre zona SNAM 1,10 -7,00 1,800 -13,86
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 1,10 57,90 1,800 114,64
Sezione B, integrazione zona SNAM 1,10 7,00 1,800 13,86
Sommano pasitivi mg 435,80
Sommano negativi mq -13,86
SOMMANO mq 421,94 12,53 5286,91
227166 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA
23/12/2016 |tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per ml,
dati in opera, sia collocati su strati di sabbia dla base di trinche di
drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni,
esclusi gli scavi (o perfori) e laposadi filtri in sabbia o geotessuto
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Tubazioni 2200
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15*5) 155,20 5,700 884,64
Sezione A, adedurre zona SNAM -7,00 5,700 -39,90
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 5,700 330,03
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 5,700 39,90
Sommano positivi kg 125457
Sommano negativi kg -39,90
SOMMANO kg 1'214,67 1,95 2'368,61
228/ 155 MATERIALI ARIDI
A.02.015.c |esenti di materidi vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
09/01/2017 |opera a di sotto de rilevati o della sovrastruttura compresa la
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera.
Per mc misurato in opera
Cat 10 - N0103 - muri di sostegno binari ferroviari
Sezione A *(lung.=20+15,05+15,05+15,05+15,05+15* 5) 155,20 0,250 38,80
Sezione A, adedurre zona SNAM -7,00 0,250 -1,75
Sezione B *(lung.=20,4+8,7+13,8+15) 57,90 0,250 14,48
Sezione B, integrazione zona SNAM 7,00 0,250 1,75
Sommano positivi mc 55,03
Sommano negativi mc -1,75
SOMMANO mc 53,28 14,62 778,95
A RIPORTARE 14'634'506,93

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'634'506,93

229/ 230
E.06.002
12/12/2016

230/ 274
1.01.010.c
07/12/2016

231/275
1.01.010.e
07/12/2016

232/ 276
1.01.010.g
07/12/2016

QOL1 - Impianti di raccolta acque (SpCat 6)
Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale (Cat 11)
Q1 - Rete smaltimento acque (ShCat 16)

MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN
CONGLOMERAT ... e e tutti gli oneri previsti nelle Norme
Tecniche vigenti.

MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO avente Rck=> 25 N/mmg
confezionato con cemento pozzolanico, di qualsias forma e
dimensione, dati in opera perla formazione di scogliere, comprese le
casseforme e tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche vigenti.

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per rivestimento localizzato fondo per scarichi A-B-C esu P3 e P5 *
(par.ug.=12*5)

SOMMANO m3

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera,
... mpiuto a perfettaregolad'arte: - DIAMETRO ESTERNO MM
160

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE

forniti e posti in opera, siaall'esterno chein galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresala
sigillaturade giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'atro
occorra per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

- DIAMETRO ESTERNO MM 160

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per collegamento caditoie a coll ettore principale L=2.00 m

Per curve a90° collegamento caditoie\collettore

Per braghe a 90° collegamento caditoie\collettore

SOMMANO ml

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera,
... mpiuto a perfettaregolad'arte: - DIAMETRO ESTERNO MM
250

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE

forniti e posti in opera, siaall'esterno chein galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresala
sigillaturadei giunti, le curve, i pezzi specidli, gli sfridi e quant'altro
occorra per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte:

- DIAMETRO ESTERNO MM 250

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

ciglio sx

daS9 a S10 PVC DE250

daS17 aS18 PVC DE250

ciglio dx
daD20 aD21 PVC DE250

Per raccolta acque meteoriche area interclusa tra argine e nuova
gdleria Canepa DE250

SOMMANO ml

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera,
... mpiuto aperfettaregolad'arte: - DIAMETRO ESTERNO MM
400

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE

forniti e posti in opera, siaal'esterno chein galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresala
sigillaturadei giunti, lecurve, i pezzi specidi, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

60,00

13,00
13,00
13,00

2,00
1,00
1,00

24,00
62,00

61,00

28,00

60,00

60,00

26,00
13,00
13,00

52,00

24,00
62,00

61,00

28,00

175,00

51,98 3'118,80

11,98 622,96

26,61 4'656,75

A RIPORTARE

14'642°905,44

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'642°905,44
ciglio sx
daS10 aS11 PVC DE400 24,00 24,00
daS16 aS17 PVC DE400 20,00 20,00
ciglio dx
daD12 aD14 PVC DE400 24,00 24,00
daD19 aD20 PVC DE400 20,00 20,00
attraversamenti scarichi
daD7aS7 PVC DE400 13,00 13,00
daD14 aS11 PVC DE400 8,00 8,00
daD19 aS16 PVC DE400 8,00 8,00
Per raccolta acque meteoriche areainterclusa tra argine e nuova
galleria Canepa DE400 35,00 35,00
SOMMANO ml 152,00 64,67 9829,84
233/ 277 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
07/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuai secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle dAppdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale
Per rinfinaco tubazioni
ciglio sx
daS9 a S10 PVC DE250 24,00 0,600 0,450 6,48
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,125"2* 3,14)) 0,05 24,00 -1,20
daS10aS11 PVC DE400 24,00 0,800 0,600 11,52
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,2"2* 3,14)) 0,13 24,00 -3,12
da S16 aS17 PVC DE400 20,00 0,800 0,600 9,60
a dedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 20,00 -2,60
daS17 aS18 PVC DE250 62,00 0,600 0,450 16,74
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,125"2* 3,14)) 0,05 62,00 -3,10
ciglio dx
daD12 aD14 PVC DE400 24,00 0,800 0,600 11,52
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 24,00 -3,12
daD19 aD20 PVC DE400 20,00 0,800 0,600 9,60
a dedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 20,00 -2,60
daD20aDbD21 PVC DE250 61,00 0,600 0,450 16,47
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,125"2* 3,14)) 0,05 61,00 -3,05
attraversamenti scarichi
daD7 aS7 PVC DE400 13,00 0,800 0,600 6,24
a dedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 13,00 -1,69
daD14 aS11 PVC DE400 8,00 0,800 0,600 3,84
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 8,00 -1,04
daD19 aS16 PVC DE400 8,00 0,800 0,600 3,84
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 8,00 -1,04
collegamento caditoie stradali 60x60 cm 13,00 2,00 0,360 0,360 3,37
a dedurre volume tubazione * (par.ug.=13* (0,08"2* 3,14)) 0,26 2,00 -0,52
Per raccolta acque meteoriche area interclusa tra argine e nuova
galleria Canepa DE 250 28,00 0,600 0,450 7,56
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,125"2* 3,14)) 0,05 28,00 -1,40
Per raccolta acque meteoriche area interclusa tra argine e nuova
galleria Canepa DE 400 35,00 0,800 0,600 16,80
adedurre volume tubazione * (par.ug.=(0,20"2* 3,14)) 0,13 35,00 -4,55
A RIPORTARE 94,55 14'652'735,28

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

94,55

14'652'735,28

2341278
1.02.125.b
07/12/2016

235/ 279
1.02.125.d
07/12/2016

Per magrone Pozzetti prefabbricati 100x100 cm

Per raccolta acque meteoriche areainterclusa tra argine e nuova

galleria Canepa
Per magrone Pozzetti prefabbricati 100x100 cm

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e
posain opera... DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO

fornitura e posain opera di canaletta prefabbricata di raccoltae
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti dal cap. 6 dellanorma UNI 1433-2008 e
rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, dtresi, la
protezione del bordi e della superficie di contatto, appartenente alla
classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008). Le
griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo
4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusurarapida,
agevole e veloce con possibilita di aggiunta di bulloni da avvitarein
appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la
grigliache possano impedire I'evacuazione dell'acqua nella canal etta.
II profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto atraffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da
rendere il sistema "canalet+telaio" compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovra essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovra essere inoltre priva di
punti di collegamento con I'esterno. | canali dovranno essere
provvisti di tutte le marcature previste dallanorma EN 1433-2008 e
del marchio CE. E compreso nel prezzo:

- il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di
resistenza a compressione secondo la norma EN206 compresa tra
C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a
seconda che sia, rispettivamente, "non esposto” acicli di geloe
disgelo oppure "esposto” acicli di gelo edisgelo. Il calcestruzzo
dovrainoltre avere classe di consistenza non inferiore a $4 secondo
lanorma EN206 e dovra essere realizzato con aggregati lapidei molto
fini (diametro massimo 8/10 mm).

- forniturae posain operadi griglie di coperturain ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccoltae
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistemadi fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
Laforma delle aperture dovra essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150

ed altezza interna compresa da 100 mm a 180 mm
Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale
ciglio dx

daD8 aD9 canaetta 15x15

SOMMANO ml

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e
posain opera... DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO

fornitura e posain operadi canaletta prefabbricata di raccoltae
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti dal cap. 6 dellanorma UNI 1433-2008 e
rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, altresi, la

15,00

1,00

1,50

1,50

27,00

1,500

0,100

0,100

3,38

0,23

127,19
-29,03

98,16

27,00

27,00

67,10

250,19

6'586,54

6'755,13

A RIPORTARE

14'666°076,95

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'666'076,95

236/ 280
1.02.080.b
09/12/2016

protezione del bordi e della superficie di contatto, appartenente alla
classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UN11433-2008). Le
griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo
4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusurarapida,
agevole e veloce con possibilita di aggiunta di bulloni da avvitarein
appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la
griglia che possano impedire I'evacuazione dell'acqua nella canal etta.
II profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto atraffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla strutturadel canale tale da
rendere il sistema "canalet+telaio" compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovra essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovra essere inoltre priva di
punti di collegamento con I'esterno. | canali dovranno essere
provvisti di tutte le marcature previste dallanorma EN 1433-2008 e
del marchio CE. E compreso nel prezzo:

- il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di
resistenza a compressione secondo la norma EN206 compresa tra
C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a
seconda che sia, rispettivamente, "non esposto” acicli di geloe
disgelo oppure "esposto” acicli di gelo edisgelo. Il calcestruzzo
dovrainaltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo
lanorma EN206 e dovra essere realizzato con aggregati lapidei molto
fini (diametro massimo 8/10 mm).

- forniturae posain operadi griglie di coperturain ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccoltae
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
Laforma delle aperture dovra essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300

ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

ciglio sx

da Sl ainizio galleria canaletta pref. 30x30 *(lung.=68,00+20)
dafine gdleriaa S6 canaletta pref. 30x30

da S6 a S7 canaletta pref. 30x30

da S12 a S13 canaletta pref. 30x30

da S14 a S15 canaletta pref. 30x30

ciglio dx

daD1 ainizio galleria canaletta pref. 30x30 * (lung.=70,00+20)
dafine gdleriaa D6 candetta pref. 30x30

daD7 aD8 candetta pref. 30x30

daD15 aD16 candetta pref. 30x30

daD17 aD18 candetta pref. 30x30

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBRO ... - DIMENSIONI INTERNE 60X60
cm - h=60 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESS! IN CLS DI CLASSE C25/
30

completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradde di 10
categoria per lo smatimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
al'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere
degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito aperfettaregola darte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

88,00
152,00
65,00
101,00
104,00

90,00
136,00
35,00
103,00
102,00

88,00
152,00
65,00
101,00
104,00

90,00
136,00
35,00
103,00
102,00

976,00

404,62 3947909,12

A RIPORTARE

15'060"986,07

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'060"986,07

2371281
1.02.080.d
09/12/2016

238/ 282
1.02.090.b
09/12/2016

239/ 283
E.05.001
09/12/2016

caditoie stradali 60x60 cm
Per raccolta acque meteoriche area interclusa tra argine e nuova
galeria Canepa

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBRO ... - DIMENSIONI INTERNE
100X 100 cm - h=100 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESS! IN CLS DI CLASSE C25/
30

completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradde di 10
categoria per lo smatimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
al'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere
degli innegti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola darte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Pozzetti prefabbricati 100x100 cm

Per raccolta acque meteoriche areainterclusa tra argine e nuova

galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE ... : - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLSO GETTATI IN OPERA &tti a sopportare
sovraccarico stradale di 1" categoria, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte. Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli
oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte:

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Pozzetti prefabbricati 100x100 cm

Per raccolta acque meteoriche areainterclusa tra argine e nuova

galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfetta regola darte

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per griglie caditoie - peso 55 kg\cad.

Per caditoie raccolta acque meteoriche areainterclusatraargine e
nuova galleria Canepa

Per chiusini pozzetti 100x100 cm - diam 620 mm -peso 110 kg\cad.

Per raccolta acque meteoriche area interclusa tra argine e nuova

galleria Canepa

SOMMANO kg

13,00

10,00

15,00

1,00

55,000

55,000

110,000

110,000

13,00
10,00

23,00

15,00
1,00

16,00

15,00
1,00

16,00

715,00

550,00

1'650,00

110,00

3025,00

93,13

197,44

212,66

1,40

2'141,99

3'159,04

3'402,56

4235,00

A RIPORTARE

15'073'924,66

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.
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larg.
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unitario TOTALE

RIPORTO

15'073'924,66

240/ 284
NP.IDR.O1
13/12/2016

Q2 - Stazioni di sollevamento (SbCat 17)

Fornitura e posa in opera in cameretta P3 di n. 3 elett. somm. Q

119 I/s e prevalenza singola pompa - H=12.00 m

Fornitura e posain opera di n. 3 eettropompe sommergibili (Portata
Q 119 I/s e prevalenza singola pompa - H=12.00 m) da posizionarsi
dl'interno del pozzetto P3.

Principali caratteristiche Costruttive Elettropompe:

- Diametro mandata: 200 mm

- Tipo Girante: Monocanale

- Tenuta lato pompa: Meccanica

- Tenutalato motore: Meccanica

- Peso e ettropompa: 382 kg

- Peso installazione: 132 kg

- Potenza nominale: 20 kW

- Tensione nominale: 400 V

- Velocita Nominale: 1445 1/min

- Grado protezione: 1P68

Materiali Pompa:

Corpo mandata, Girante, Scatola olio: in ghisagrigia
albero, viti edadi : in acciaio INOX

Il prezzo & comprensivo di:

. 3 Piede di accoppiamento automatico BAKM/I 3" [DN200-PN10]
6 m TUBO ACC.INOX W 88,9X3 (M=6)

.5 REGOLATORE DI LIVELLO SENZA MERCURIO

. 3KIT CATENA E GRILLO

.3VALVOLE DI RITEGNO DN 250 A PALLA (FLANGIATA)
.1 SONDA DI LIVELLO PIEZORESISTIVA

. 3 SARACINESCA DN 200

.1 QUADRO ELETTRICO con le seguenti caratteristiche:

5 35 3535 35353535

| Quadro elettrico avviamento con inverter esecuzione elettromeccan

per n. 3 elettropompe 400/50Hz kW 42 Cassain metallo per
installazione a pavimentoe, chiusuraachiave circolare, protezione
IP54 Nella cassa sono montati e connessi : Ingresso rete 3~
50/60Hz 400V (+10%) Sezionatore generale tripolare con comando
esterno interbloccato con portella Fusibili di protezione circuiti
ausiliari ed utenze N. 1 Inverter Schneider/Toshiba Contattore
tripolare di linea dimensionato in AC1 con bobinadi comando a 24
V AC (110 V AC dalla potenza di 55 kW) per I'avviamento diretto
dei motori ausiliari Relé termico tripolare, riarmo manuale,

autocompensato per latemperatura ambiente, per la protezione
contro i sovraccarichi prolungati e sensibile alla mancanzafase

Trasformatore 400+230/24V (110 V AC dalla potenza di 55 kW) per

circuiti ausiliari Selettore Manuale-0-Automatico, posizione
manuale stabile, nella posizione manuale il consenso marcia-arresto
avviene tramiteil segnale del pressostato e/o galleggiante (n. 1 per
ogni elettropompa) Spiedi segnalazione: Presenzatensione nella
rete Pompain marcia Protezione motore Kit ventilazione forzata
Ingresso per alacciamento cavi di potenza (di rete ed alimentazione
motore) Ingresso segnale 4-20 mA datrasduttore di pressione
Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante in funzionamento
manuale Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante di
sicurezza in funzionamento manuale

| ed automatico Contatti puliti per controllo remoto DESCRIZIONE

INVERTER - Tensione di alimentazione 380-480V (+ 10%) - N.
ingressi digitali programmabili con logica PNP o NPN, oppure N.
ingressi digitali e N. 2 uscitedigitali - N. 2 ingressi analogici in
tensione 0-10 V o corrente 4-20 mA - N. 2 ingressi impulsivi
programmabili - N. 1 uscita analogica programmabile 0/4-20 mA

O

N. 2 uscite rele programmabili - Display grafico integrato: - lettere e

caratteri internazionali - visualizzazione di barre e grafici - semplice

utilizzo/interpretazione - possibilita di sceltatra 27 lingue -
funzione upload e download per salvataggio parametri - tasto info
per consultare il manualeintegrato - sul display € previstala

A RIPORTARE

15'073'924,66

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'073'924,66

2411285
20.A37.A20.
010
09/12/2016

visualizzazione di: pressione di set impianto, corrente motore,
frequenza motore, pressione istantanea, potenza motore - Funziol
specifiche dedicate al'acqua: - funzione adattamento automatico
dell'Energia AEO - password di protezione programmazione -
controllo sensorless - protezione marcia a secco: con questa
funzione l'inverter vigila costantemente sul funzionamento della
pompamediante il controllo della potenza assorbita e della
frequenza. Nel caso la potenza scendaal di sotto di unacurva

calcolata, I'inverter fermerala pompa, evitandone la rottura (assenza

di acqua) - funzione"End of Curve": quando la pompalavoraalla
massima velocita senza creare la pressione desiderata, significac

sono presenti delle anomalie. Questa funzionerilevala presenzadi

notevoli perdite o rotture nelle tubazioni, inviando un alarme
utilizzabile per I'arresto della pompa o come input per altre azioni
funzione pausa pompa: la pompa verra arrestata in condizioni di

[¢]

portata nulla (bassa velocita o bassa potenza) e set-point soddisfatto.

L'inverter riavvierala pompanel caso lapressione scendaal di sof
di un valore programmabile - compensazione della portata: le
perdite di carico nelle tubazioni sono proporziondli alla portata.
L'inverter riduce automaticamente il valore della pressione di set-
point quando la portatarichiesta diminuisce, riducendo il consum
energetico - cascade controller per sistemi multipompa - alternan.
motori: questa funzione, grazie ad un timer integrato, permette
|'alternanza del funzionamento tra due pompe, distribuendo in
maniera equa l'usura trale due macchine ed evitando problemi di

bloccaggio delle parti meccaniche per poco utilizzo - doppia rampa

iniziale/finale programmabile - funzione riempimento condotte:
permette I'ottimizzazione della fase di riempimento delle tubazion
(anello chiuso). Previenei colpi d'ariete, possibile causa dellarott
delle tubazioni ede terminali degli irrigatori - Ventilazione
automatica per il controllo dellatemperaturainterna - Elevata
efficienza - Protocolli di comunicazione RS485 e Modbus RTU
integrati di serie. LonWorks, DevideNet, Profibus, Profinet,
Ethernet, Modbus TCP opzionali (su richiesta) .

Filtri RFI classe A2 equipaggiati di serie. Se sono richiesti ulteriori

livelli di protezione RFI/EMC, & possibile integrare filtri RF

opzionali di classe A1, che diminano le interferenze delle

radiofrequenze e dell'irradiamento elettromagnetico in conformita

allanormativa EN 55011

- Filtro dv/dt trainverter e motore per la protezione dell'isolante

dell'avvolgimento del motore

- Connessione USB plug and play a PC (facilitadi utilizzo con il

software di programmazione dedicato MCT10)

- Trattamento anticorrosione opzionale delle schede el ettroniche

adatto per ambienti aggressivi

- Temperatura ambiente max 50°C senza declassamento

II tutto dovra essere montato da personale specializzato, in sicurezza

e completamente funzionante.

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principae

Per pompe stazione P3

SOMMANO a corpo

Colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni scale sicurezza.

Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, coscidi, tiranti, puntoni e
simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente
complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura
acaldo di tutti gli elementi.

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per stazione sollev. P3

Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari 210.00 kg\ml * (lung.=4/
0,25)

Per stazione sollev. P8

Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari a210.00 kg\ml * (lung.=4/
0,25)

SOMMANO Kg

to

Za

i
ura

16,00

16,00

10,000

2,000

1,00

1,00

160,00

32,00

192,00

108°179,98 108°179,98

5,99 1'150,08

A RIPORTARE

157183'254,72

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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15'183'254,72

242 286
NP.IDR.13
06/02/2017

Fornitura e posa in opera in cameretta P8 di n. 2 elett. somm. Q
90 I/s e prevalenza singola pompa - H=7.00 m

Forniturae posain operadi n. 2 eettropompe sommergibili (Portata
Q 90 I/s e prevalenza singola pompa - H=7.00 m) da posizionarsi
dl'interno del pozzetto P8.

Principali caratteristiche Costruttive Elettropompe:

- Diametro mandata: 200 mm

- Tipo Girante: Monocanale

- Tenuta lato pompa: Meccanica

- Tenutalato motore: Meccanica

- Peso eettropompa: 390 kg

- Peso installazione: 132 kg

- Potenza nominale: 9 kW

- Tensione nominale: 400 V

- Velocita Nominale: 965 1/min

- Grado protezione: P68

Materiali Pompa:

Corpo mandata, Girante, Scatolaolio: in ghisagrigia
albero, viti edadi : in acciaio INOX

Il prezzo & comprensivo di:

. 2 Piede di accoppiamento automatico BAKM/I 3" [DN200-PN10]
.4mTUBO ACC.INOX W 88,9X3 (M=6)

.4 REGOLATORE DI LIVELLO SENZA MERCURIO

. 2KIT CATENA E GRILLO

.2VALVOLE DI RITEGNO DN200 A PALLA (FLANGIATA)

. 2 SARACINESCA DN 200

.1 QUADRO ELETTRICO con le seguenti caratteristiche:

jum S S S e B Jien

Quadro elettrico avviamento con inverter esecuzione e ettromeccan

per n. 2 elettropompe 400/50Hz kW 9 Cassain metallo per

installazione a pavimentoe, chiusuraachiave circolare, protezione

IP54 Nella cassa sono montati e connessi : Ingresso rete 3~
50/60Hz 400V (+10%) Sezionatore generale tripolare con comang
esterno interbloccato con portella Fusibili di protezione circuiti
ausiliari ed utenze N. 1 Inverter Schneider/Toshiba Contattore

tripolare di linea dimensionato in AC1 con bobinadi comando a 2
V AC (110 V AC dalla potenza di 55 kW) per I'avviamento diretto

dei motori ausiliari Relé termico tripolare, riarmo manuale,
autocompensato per latemperatura ambiente, per la protezione
contro i sovraccarichi prolungati e sensibile alla mancanzafase

Trasformatore 400+230/24V (110 V AC dalla potenza di 55 kW) per

circuiti ausiliari Selettore Manuale-0-Automatico, posizione

manuale stabile, nella posizione manuale il consenso marcia-arresto

avviene tramite il segnale del pressostato e/o galleggiante (n. 1 per,
ogni eettropompa) Spiedi segnalazione: Presenzatensione nella
rete Pompain marcia Protezione motore Kit ventilazione forzata
Ingresso per alacciamento cavi di potenza (di rete ed alimentazion
motore) Ingresso segnale 4-20 mA datrasduttore di pressione

Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante in funzionamento

manuale Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante di
sicurezza in funzionamento manuale

| ed automatico Contatti puliti per controllo remoto DESCRIZIONE

INVERTER - Tensione di alimentazione 380-480V (+ 10%) - N.
ingressi digitali programmabili con logica PNP o NPN, oppure N.
ingress digitali e N. 2 uscitedigitali - N. 2 ingressi analogici in
tensione 0-10 V o corrente 4-20 mA - N. 2 ingressi impulsivi
programmabili - N. 1 uscita analogica programmabile 0/4-20 mA
N. 2 uscite rele programmabili - Display grafico integrato: - letter
caratteri internazionali - visualizzazione di barre e grafici - sempl
utilizzo/interpretazione - possibilitadi sceltatra 27 lingue -
funzione upload e download per salvataggio parametri - tasto info
per consultare il manualeintegrato - sul display € previstala
visualizzazione di: pressione di set impianto, corrente motore,
frequenza motore, pressione istantanea, potenza motore - Funziol
specifiche dedicate al'acqua: - funzione adattamento automatico
dell'Energia AEO - password di protezione programmazione -

NI

ee
ice

A RIPORTARE

157183'254,72

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'183'254,72

243/ 287
E.05.001
09/12/2016

controllo sensorless - protezione marcia a secco: con questa
funzione l'inverter vigila costantemente sul funzionamento della
pompamedianteil controllo della potenza assorbita e della
frequenza. Nel caso la potenza scendaal di sotto di unacurva

calcolata, I'inverter fermerala pompa, evitandone la rottura (assenza

di acqua) - funzione"End of Curve': quando la pompalavoraalla
massima velocita senza creare la pressione desiderata, significa ch

sono presenti delle anomalie. Questa funzione rilevala presenza di

notevoli perdite o rotture nelle tubazioni, inviando un alarme
utilizzabile per I'arresto della pompa o come input per altre azioni
funzione pausa pompa: la pompa verra arrestatain condizioni di

[¢']

portata nulla (bassa velocita o bassa potenza) e set-point soddisfatto.

L'inverter riavvieralapompanel caso lapressione scendaal di so
di un valore programmabile - compensazione della portata: le
perdite di carico nelle tubazioni sono proporzionali alla portata.
L'inverter riduce automaticamente il valore della pressione di set-
point quando la portatarichiesta diminuisce, riducendo il consum
energetico - cascade controller per sistemi multipompa - alternan
motori: questa funzione, grazie ad un timer integrato, permette
I'alternanza del funzionamento tra due pompe, distribuendo in
maniera equal'usuratrale due macchineed evitando problemi di

bloccaggio delle parti meccaniche per poco utilizzo - doppiarampa

iniziale/finale programmabile - funzione riempimento condotte:
permette |'ottimizzazione della fase di riempimento delle tubazion
(anello chiuso). Previenei colpi d'ariete, possibile causa dellarott
delle tubazioni ede terminali degli irrigatori - Ventilazione
automatica per il controllo dellatemperaturainterna - Elevata
efficienza - Protocolli di comunicazione RS485 e Modbus RTU
integrati di serie. LonWorks, DevideNet, Profibus, Profinet,
Ethernet, Modbus TCP opzionali (su richiesta) .

Filtri RFI classe A2 equipaggiati di serie. Se sono richiesti ulteriori

livelli di protezione RFI/EMC, é possibile integrare filtri RF

opziondli di classe Al, che diminano leinterferenze delle

radiofrequenze e dell'irradiamento elettromagnetico in conformita

allanormativa EN 55011

- Filtro dv/dt trainverter e motore per la protezione dell'isolante

dell'avvolgimento del motore

- Connessione USB plug and play a PC (facilitadi utilizzo con il

software di programmazione dedicato MCT10)

- Trattamento anticorrosione opzionale delle schede e ettroniche

adatto per ambienti aggressivi

- Temperatura ambiente max 50°C senza declassamento

Il tutto dovra essere montato da personale specializzato, in sicurezza

e completamente funzionante.

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per stazione sollev. P8

SOMMANO a corpo

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfetta regola darte

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per stazione sollev. P3

Peso chiusino di accesso dim. int. 800x800 mm Peso 140 kg

Peso chiusino vavole di non Ritorno dim. int. 800x800 mm Peso 140
kg

Peso chiusino dim. int modulare 1600x800 mm Peso 246 kg

Per chiusino pozzetto 2.00x2.00 e 1.50x1.50
dim. 800x800 mm Peso 140 kg

Per accesso a cande di scarico in P3
Peso chiusino dim. int. 800x800 mm Peso 140 kg

Per stazione sollev. P8

to

Za

i
ura

2,00
3,00
3,00

2,00

3,00

140,000
140,000
246,000

140,000

140,000

1,00

1,00

280,00
420,00
738,00

280,00

420,00

45'778,90 45°778,90

A RIPORTARE

2'138,00

15229°033,62

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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2'138,00

15'229°033,62

244 | 288
NP.IDR.03
13/12/2016

245/ 289
NP.IDR.0O4
09/12/2016

2461290
1.02.080.f
12/12/2016

2471291
1.02.090.d
12/12/2016

Peso chiusino di accesso dim. int. 800x800 mm Peso 140 kg
Peso chiusino dim. int modulare 1600x800 mm Peso 246 kg

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio INOX tipo Al Sl
304 ... . - DN 200 - spessore2 mm

Fornitura e posain operadi tubazione in acciaio INOX tipo AlSI 304,
per manufaiti posti nelle camerette dispezione delle fognature,
impianti fognari di sollevamento o trincea, compresa la lavorazione ed
il materiale di uso e consumo.

- DN 200 - spessore2 mm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per tubi di mandata sollev. P3

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio INOX tipo Al S
304 ... - DN 300 - spessore 3 mm

Fornitura e posain operadi tubazione in acciaio INOX tipo AlSI 304,
per manufaiti posti nelle camerette dispezione delle fognature,
impianti fognari di sollevamento o trincea, compresa la lavorazione ed
il materiale di uso e consumo.

- DN 300 - spessore 3 mm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per mandata da barilotto a scarico staz. sollev. P3

Per mandata da barilotto a scarico staz. sollev. P8

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBRO .. - DIMENSIONI INTERNE
150X150 cm - h=100 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESS! IN CLS DI CLASSE C25/
30

completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradde di 10
categoria per lo smatimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
al'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere
degli innegti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito a perfetta regola darte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X 150 cm - h=100 cm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principae

Per pozzetto di raccolta acque canal etta

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE ... : - PER POZZETTI DI
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA &tti a sopportare|
sovraccarico stradale di 1" categoria, redizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte. Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli
oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte:

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per pozzetto di raccolta acque cana etta

SOMMANO cadauno|

2,00
1,00

2,00

6,00

15,00
10,00

140,000
246,000

280,00
246,00

2'664,00

12,00

12,00

15,00
10,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,40 3'729,60

60,29 723,48

116,11 2'902,75

311,15 311,15

378,88 378,88

A RIPORTARE

15237 079,48”

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'237°079,48

2481430
B.03.025.a
21/05/2018

249/ 431
B.03.035.c
21/05/2018

250/ 432
B.05.030
21/05/2018

251/433
B.04.001
21/05/2018

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuai secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specide d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale
Per pozzetto di raccolta acque canal ette

getto magrone

SOMMANO mc

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principae

Per pozzetto di raccolta acque canal ette

fondazione pozzetto

(lung.=2,5+2,5+2+2)

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera
Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principae

Per pozzetto di raccolta acque canalette

per acciaio incidenza 60 kg/mc cls

SOMMANO kg

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per pozzetto di raccolta acque canal ette

per casserature

SOMMANO mq

2,50

2,50
9,00

3,50

2,50
2,00

2,500

2,500
0,250

4,000
4,000

0,100

0,200
1,000

60,000

1,000
1,000

0,63

0,63

1,25
2,25

3,50

210,00

210,00

10,00
8,00

18,00

67,10

126,05

1,04

22,19

42,27

441,18

218,40

399,42

A RIPORTARE

15'238180,75

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

15'238°180,75

2521434
E.05.001
21/05/2018

253/ 292
NP.IDR.05
12/12/2016

254 /293
NP.IDR.06
12/12/2016

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfettaregola darte

Cat 11 - Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale

Per pozzetto di raccolta acque cana ette

per chiusini carrabili tipo TELECOM 1300x1000mm - peso 200 kg/
cad

per chiusini carrabili tipo TELECOM 8000x800mm - peso 140 kg/cad

SOMMANO kg

Q0102 - Smaltimento acque - Rampa ver so ponte Pier agostini
(Cat 12)
Q1 - Rete smaltimento acque (ShCat 16)

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 ... ciaio INOX tipo AISI 304 con guarnizione in
EPDM. - D 315

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10

per condotte di fluidi in pressione conformi ala norma UNI EN
12201, rispondenti a DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto
di acqua potabile o da potabilizzare) ed a DM 21/03/1973 (idoneita
per il trasporto di liquidi aimentari) e conformi ala norma UNI EN
ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni dovranno|
essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali
rigenerati €oriciclati. | tubi dovranno portare il marchio di conformita
di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunita europea. Compensato nel
prezzo ogni onere per laforniturain opera compresa I'esecuzione delle
giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa
lafornituradi pezzi specidli, collari in acciaio INOX tipo AISI 304 con
guarnizionein EPDM.

-DE 315

Cat 12 - Q0102 - Smaltimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini
Per tubazioni staffate DE 315

tratto daP1 a P2

tratto daP2 a P3

tratto daP3 a P4

tratto da P4 a P5 + tratto verticale * (lung.=71,00+6)

SOMMANO ml

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 ... ciaio INOX tipo AISI 304 con guarnizione in
EPDM. - DE 160

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10

per condotte di fluidi in pressione conformi ala norma UNI EN
12201, rispondenti d DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto
di acqua potabile o da potabilizzare) ed a DM 21/03/1973 (idoneita
per il trasporto di liquidi aimentari) e conformi ala norma UNI EN
ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni dovranno|
essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali
rigenerati €oriciclati. | tubi dovranno portare il marchio di conformita
di prodotto (1P o equivaente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunita europea. Compensato nel
prezzo ogni onere per la forniturain opera compresa I'esecuzione delle
giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa
lafornituradi pezzi specidi, collari in acciaio INOX tipo AISI 304 con
guarnizionein EPDM.

- DE 160

Cat 12 - Q0102 - Smaltimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini

3,00
3,00

10,00
10,00
10,00
77,00

200,000
140,000

600,00
420,00

1'020,00

10,00
10,00
10,00
77,00

107,00

1,40 1'428,00

84,88 9082,16

A RIPORTARE

15'248'690,91

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

15'248'690,91

255/ 294
1.02.125.d
12/12/2016

256/ 295
1.02.100
12/12/2016

Per tubaz. raccordo cassetta\collettore DE 315
Sc4
SC5
SC6
SC7

SOMMANO ml

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e
posain opera... DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO

fornitura e posain operadi canaletta prefabbricata di raccoltae
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti dal cap. 6 dellanorma UNI 1433-2008 e
rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, aftresi, la
protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla
classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008). Le
griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo
4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusurarapida,
agevole e veloce con possibilitadi aggiuntadi bulloni daavvitarein
appositi inserti filettati solidali a telaio, senza ostacoli sotto la
griglia che possano impedire I'evacuazione dell'acqua nella canal etta.
II profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla strutturadel canale tale da
rendereil sistema "canalet+telaio” compatto e monoalitico. La
superficie della canaletta dovra essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovra essere inoltre priva di
punti di collegamento con I'esterno. | canali dovranno essere
provvisti di tutte le marcature previste dallanorma EN 1433-2008 e
del marchio CE. E compreso nel prezzo:

- il rinfianco eletto di posa con calcestruzzo avente classe di
resistenza a compressione secondo la norma EN206 compresa tra
C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a
seconda che sia, rispettivamente, "non esposto” acicli di geloe
disgelo oppure "esposto” acicli di gelo e disgelo. Il calcestruzzo
dovrainoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo
lanorma EN206 e dovra essere realizzato con aggregati lapidei molto
fini (diametro massimo 8/10 mm).

- forniturae posain operadi griglie di coperturain ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccoltae
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dallanorma EN 1433-2008 e del marchio CE.
Laforma delle aperture dovra essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300

ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm

Cat 12 - Q0102 - Smaltimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini
daD10 aD13 candetta pref. 30x30

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC. .. in acciaio INOX tipo AlISI 316 dell'acciaio a posa,
effettuata.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC.

fornitura e posain opera di candi per laraccolta ed il convogliamento,
delle acque piovane redlizzati in lamiere di acciaio inossidabile tipo
AlSI 316 tagliate, sagomate e fissate secondo i disegni di progetto e/o
le prescrizioni della Direzione Lavori. Compresi nel prezzo: - tasselli
ad espansione €/o viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio ed
esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio; - sigillatura
con stucco epossidico o atri materiali; - lucidatura delle superfici in

8,00
7,80
7,70
7,00

33,00

8,00
7,80
7,70
7,00

30,50

33,00

33,00

43,43

404,62

1'324,62

13'352,46

A RIPORTARE

15263'367,99

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'263'367,99

257/ 296
B.03.025.a
13/12/2016

258/ 297
A.03.004.a
14/12/2016

259/ 298
D.01.017.a
14/12/2016

vistadell'acciaio a posa effettuata

Cat 12 - Q0102 - Smaltimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini
Per cassette di raccolta acque rampa SC4-5-6-7

svilippo 1.351 mq - sp. 2 mm - Peso 15.70 kg\mq - Peso 21.21 kg\cad.

SOMMANO kg

Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa (Cat 13)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di
esposizioneindicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiadle in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Rinfianco

Tubo di scarico da Sollev. P5 a Polcevere DE 355 in PEad * (H/
peso=0,35+,1+0,1)

adedurre tubazione DE 355 * (par.ug.=(0,175"2* 3,14))

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni,
con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione
del materiale demolito per poterlo adoperare per atri usi stradali,
quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale
in luoghi di deposito fissati dall’Amm.ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale a - SENZA
REIMPIEGO DI MATERIALI

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per disfacimento pavim. per tubo di scarico da Sollev. P5 a Polcevere
DE 355 in PEad

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
aluviondi, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gdli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluviondi dovranno
essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito al'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la
fornitura di ogni materiade, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo

4,00

0,10

55,00
55,00

55,00

21,210

0,550

0,200

84,84

84,84

30,25
-5,50

30,25
-5,50

24,75

11,00

11,00

10,22 867,06

67,10 1'660,73

4,31 47,41

A RIPORTARE

15265'943,19

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'265'943,19

260/ 299
D.01.021La
14/12/2016

261/300
1.02.125.d
07/12/2016

costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci di eenco

- CON BITUME TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a
cado in idone impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
misceld) compreso tra 4,1% e 5,5%, con vdore di Pala e Andlo
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per rifacimento pavim. per tubo di scarico da Sollev. P5 a Polcevere
DE 355 in PEad

SOMMANO mc

STRATO DI USURA TIPO B

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
usura, prowvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi aluvionai, questi non potranno superare la
quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere
vaore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
unito al'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; € compresa la fornitura di ogni materide,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano
dattacco da pagarsi con le relative voci di elenco - CON BITUME
TAL QUALE la miscela dovra essere impastata a cado in idonei
impianti, con bhitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per rifacimento pavim. per tubo di scarico da Sollev. P5 a Polcevere
DE 355in PEad

SOMMANO m3

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e
posain opera... DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO

fornitura e posain opera di canaletta prefabbricata di raccoltae
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti dal cap. 6 dellanorma UNI 1433-2008 e
rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, altresi, la
protezione del bordi e della superficie di contatto, appartenente alla
classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008). Le
griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo
4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusurarapida,
agevole e veloce con possibilita di aggiunta di bulloni da avvitarein
appositi inserti filettati solidali a telaio, senza ostacoli sotto la
grigliache possano impedire I'evacuazione dell'acqua nella canal etta.
II profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da
rendere il sistema "canalet+telaio" compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovra essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovra essere inoltre priva di
punti di collegamento con I'esterno. | canali dovranno essere
provvisti di tutte le marcature previste dallanorma EN 1433-2008 e
del marchio CE. E compreso nel prezzo:

- il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di

55,00

55,00

1,000

1,000

0,170

0,030

9,35

9,35

1,65

1,65

125,61

137,86

1'174,45

227,47

A RIPORTARE

15267°345,11

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'267°345,11

262/ 301
65.C10.B60.
020
12/12/2016

263/ 302
NP.IDR.02
12/12/2016

resistenza a compressione secondo la norma EN206 compresa tra
C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a
seconda che sia, rispettivamente, "non esposto” acicli di geloe
disgelo oppure "esposto” acicli di gelo e disgelo. Il calcestruzzo
dovrainoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo
lanorma EN206 e dovra essere realizzato con aggregati lapidei molto
fini (diametro massimo 8/10 mm).

- forniturae posain operadi griglie di coperturain ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccoltae
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistemadi fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
Laforma delle aperture dovra essere come danorma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300

ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm
Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
ciglio sx

dalnizio galleria a S2 canaletta pref. 30x30

da $4 a Sb canaletta pref. 30x50
da S5 afine galleria canaletta pref. 30x30

ciglio dx

dainizio galeriaaD2 canaetta pref. 30x30
daD2 aD3 candetta pref. 30xhvar

daD4 aD5 candetta pref. 30x30

daD5 afine galleriapref. 30x30

SOMMANO ml

Grigliati stradali

costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio,
le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e
fissaggio tra telaio e controtelaio, del peso di oltre i 40 Kg /m?

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

ciglio sx

Per griglia su canaletta gettata in opera - Peso 40 kg/ml

da S2 a S3 canaletta pref. 30xhvar

da S3 a $4 canaletta pref. 30xhvar

Per grigliasu canaletta gettata in opera - Peso 80 kg/ml

da S3 a $4 canaletta pref. 50xhvar

ciglio dx

Per griglia su canaletta gettata in opera - Peso 40 kg/ml
daD2 aD3 candetta pref. 30xhvar

Per griglia su canaletta gettata in opera - Peso 80 kg/ml
daD3 aD4 candetta pref. 50xhvar

SOMMANO kg

Q2 - Stazioni di sollevamento (SbCat 17)

Fornitura e posa in opera in cameretta P5 di n. 3 elett. somm. Q
132 I/s e prevalenza singola pompa - H=19.00 m

Fornitura e posain opera di n. 3 eettropompe sommergibili (Portata
Q 132 I/s e prevalenza singola pompa - H=19.00 m) da posizionarsi
al'interno del pozzetto P5.

Principali caratteristiche Costruttive Elettropompe:

- Diametro mandata: 150 mm

- Tipo Girante: Monocanale

- Tenuta lato pompa: Meccanica
- Tenuta lato motore: Meccanica
- Peso elettropompa: 677 kg

45,00
5,00
22,00

43,00
9,00
5,00

30,00

10,00
11,00

5,00

9,00

14,00

40,000
40,000

80,000

40,000

80,000

45,00

5,00
22,00

43,00
9,00
5,00

30,00

159,00

400,00
440,00

400,00

360,00

1'120,00

2'720,00

404,62 64'334,58

5,56 15123,20

A RIPORTARE

15'346'802,89

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.




pag. 109

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'346°802,89

- Peso installazione: 80 kg

- Potenza nominale: 42 kW

- Tensione nominale: 400 V

- Velocita Nominale: 1400 1/min

- Grado protezione: 1P68

Materiali Pompa:

Corpo mandata, Girante, Scatolaolio: in ghisagrigia
abero, viti edadi : in acciaio INOX

Il prezzo & comprensivo di:

. 3 Piede di accoppiamento automatico BAKM/I 3" [DN200-PN10]
6 m TUBO ACC.INOX W 88,9X3 (M=6)

. 5 REGOLATORE DI LIVELLO SENZA MERCURIO

.3KIT CATENA EGRILLO

.3VALVOLE DI RITEGNO DN200 A PALLA (FLANGIATA)

. 1 SONDA DI LIVELLO PIEZORESISTIVA

. 3SARACINESCA DN 150

. 1 QUADRO ELETTRICO con le seguenti caratteristiche:

5 3333535 355

[ Quadro dlettrico avviamento con inverter esecuzione elettromeccanica

per n. 3 elettropompe 400/50Hz kW 42 Cassain metallo per
installazione a pavimentoe, chiusuraachiave circolare, protezione
IP54 Nella cassa sono montati e connessi : Ingresso rete 3~
50/60Hz 400V (+10%) Sezionatore generale tripolare con comando
esterno interbloccato con portella Fusibili di protezione circuiti
ausiliari ed utenze N. 1 Inverter Schneider/Toshiba Contattore
tripolare di linea dimensionato in AC1 con bobinadi comando a 24
V AC (110 V AC dallapotenza di 55 kW) per |'avviamento diretto
dei motori ausiliari Relé termico tripolare, riarmo manuale,
autocompensato per latemperatura ambiente, per la protezione
contro i sovraccarichi prolungati e sensibile alla mancanzafase
Trasformatore 400+230/24V (110 V AC dalla potenza di 55 kW) per
circuiti ausiliari Selettore Manuale-0-Automatico, posizione
manuale stabile, nella posizione manuale il consenso marcia-arreto
avviene tramiteil segnale del pressostato €/o galleggiante (n. 1 per
ogni elettropompa) Spiedi segnalazione: Presenzatensione nella
rete Pompain marcia Protezione motore Kit ventilazione forzata
Ingresso per alacciamento cavi di potenza (di rete ed alimentazione
motore) Ingresso segnale 4-20 mA datrasduttore di pressione
Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante in funzionamento
manuale Ingresso per consenso da pressostato/galleggiante di
sicurezza in funzionamento manuale

| ed automatico Contatti puliti per controllo remoto DESCRIZIONE

INVERTER - Tensione di alimentazione 380-480V (+ 10%) - N.
ingressi digitali programmabili con logica PNP o NPN, oppure N.
ingressi digitali e N. 2 uscitedigitali - N. 2 ingressi analogici in
tensione 0-10 V o corrente 4-20 mA - N. 2 ingressi impulsivi
programmabili - N. 1 uscita analogica programmabile 0/4-20 mA
N. 2 uscite relé programmabili - Display grafico integrato: - lettere e
caratteri internazionali - visualizzazione di barre e grafici - semplice
utilizzo/interpretazione - possibilita di sceltatra27 lingue -
funzione upload e download per salvataggio parametri - tasto info
per consultare il manualeintegrato - sul display é previstala
visualizzazione di: pressione di set impianto, corrente motore,
frequenza motore, pressione istantanea, potenza motore - Funzioni
specifiche dedicate all'acqua: - funzione adattamento automatico
dell'Energia AEO - password di protezione programmazione -
controllo sensorless - protezione marcia a secco: con questa
funzione I'inverter vigila costantemente sul funzionamento della
pompamedianteil controllo della potenza assorbita e della
frequenza. Nel caso lapotenza scendaal di sotto di unacurva
calcolata, I'inverter fermerala pompa, evitandone la rottura (assenza
di acqua) - funzione"End of Curve': quando la pompalavoraalla
massima velocita senza creare la pressione desiderata, significa che
sono presenti delle anomalie. Questa funzione rilevala presenzadi
notevoli perdite o rotture nelle tubazioni, inviando un allarme
utilizzabile per I'arresto della pompa o come input per altre azioni
funzione pausa pompa: la pompa verra arrestatain condizioni di
portata nulla (bassa velocita o bassa potenza) e set-point soddisfatto.

NI

A RIPORTARE

15'346°802,89

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

15'346°802,89

264 /303
20.A37.A20.
010
09/12/2016

265/ 304
25.A86.B10.
010
12/12/2016

266/ 305
20.A86.A10.
010

L'inverter riavvierala pompanel caso lapressione scendaal di sof
di un valore programmabile - compensazione della portata: le
perdite di carico nelle tubazioni sono proporzionali ala portata.
L'inverter riduce automaticamente il valore della pressione di set-

point quando la portatarichiesta diminuisce, riducendo il consumo
energetico - cascade controller per sistemi multipompa - aternanza

motori: questa funzione, grazie ad un timer integrato, permette
|'alternanza del funzionamento tra due pompe, distribuendo in
maniera equa l'usuratrale due macchineed evitando problemi di
bloccaggio delle parti meccaniche per poco utilizzo - doppiaramp
iniziale/finale programmabile - funzione riempimento condotte:
permette |'ottimizzazione della fase di riempimento delle tubazion

to

(anello chiuso). Previenei colpi d'ariete, possibile causa dellarottura

delletubazioni ede terminali degli irrigatori - Ventilazione
automatica per il controllo dellatemperaturainterna - Elevata
efficienza - Protocolli di comunicazione RS485 e Modbus RTU
integrati di serie. LonWorks, DevideNet, Profibus, Profinet,
Ethernet, Modbus TCP opzionali (su richiesta) .
Filtri RFI classe A2 equipaggiati di serie. Se sono richiesti ulteriori
livelli di protezione RFI/EMC, € possibile integrare filtri RF
opzionai di classe A1, che diminano le interferenze delle
radiofrequenze e dell'irradiamento elettromagnetico in conformita
allanormativa EN 55011
- Filtro dv/dt trainverter e motore per la protezione dell'isolante
dell'avvolgimento del motore
- Connessione USB plug and play a PC (facilitadi utilizzo con il
software di programmazione dedicato MCT10)
- Trattamento anticorrosione opzionale delle schede el ettroniche
adatto per ambienti aggressivi
- Temperatura ambiente max 50°C senza declassamento
Il tutto dovra essere montato da personale specializzato, in sicurezza
e completamente funzionante.
Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
Per pompe stazione P5

SOMMANO a corpo

Colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni scale sicurezza.
Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e
simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente
complesse, con giunzioni saldate €/o imbullonate, compresa zincatura
acaldo di tutti gli elementi.

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
Per stazione sollev. P5

Per scaadi sicurezza - Peso pari a30.50 kg\ml

Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari a10.00 kg\ml

Angolari di appoggio grigliato dim. 45x6 mm - Peso 4 kg\ml *
(lung.=2,50+1,50)

"T" di appoggio grigliato dim. 45x45 mm - Peso 4.26 kg\ml *
(lung.=2,50+1,50)

SOMMANO Kg

Téelai acc. zinc. grigl. metal. incl. zancheanc. e op. m.
Telal per grigliati metalici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per pianerottoli sollev. PS - Maglia 25x3 mm - Peso 25.00 kg\mq

SOMMANO Kg
Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m2 oriz.

Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione
saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e

2,00

2,00

2,00

9,00

48,00

4,00

4,00

2,50

1,500

30,500

10,000

4,000

4,260

25,000

1,00

1,00

274,50

480,00

32,00
34,08

820,58

187,50

187,50

142'263,04 142'263,04,

5,99 4915,27

11,52 2160,00

A RIPORTARE

15'496'141,20
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15'496'141,20

12/12/2016

267/ 306

20.A90.Z10.

020
09/12/2016

268/ 307

25.A86.B20.

010
09/12/2016

269/ 308
E.05.001
09/12/2016

270/ 309
NP.IDR.07
13/12/2016

271/ 310
NP.IDR.10
13/12/2016

coloriture, del peso fino a 15 kg/m?, tratti orizzontali.
Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
Per parapetti stazione sollev. P5

Peso a ml pari a12.57 kg/ml

SOMMANO Kg

Zincatura elettrolitica 10 micron

Zincatura eettralitica 10 micron

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
Vedi voce n° 305 [Kg 150.84]

SOMMANO Kg

Posa grigl. met. oriz./vert. incl. fiss. peso >15< 30 kg/m?

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e
simili) montati orizzontalmente e/o verticaAmente su tela gia
predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi,
del peso oltre 15 fino a 30 kg/m2.

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Vedi voce n° 304 [Kg 187.50]

SOMMANO Kg

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfettaregola darte

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per stazione sollev. P5

Peso chiusino dim. int. 800x800 mm 140 kg

Peso chiusino dim. int modulare 1600x800 mm 246 kg

SOMMANO kg

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 ... ciaio INOX tipo AISI 304 con guarnizione in
EPDM. - DE 355

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100
SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10

per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN
12201, rispondenti a DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto
di acqua potabile o da potabilizzare) ed d DM 21/03/1973 (idoneita
per il trasporto di liquidi aimentari) e conformi ala norma UNI EN
ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni dovranno|
essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali
rigenerati €oriciclati. | tubi dovranno portare il marchio di conformita
di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunita europea Compensato nel
prezzo ogni onere per laforniturain opera compresa l'esecuzione delle
giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa
lafornituradi pezzi specidli, collari in acciaio INOX tipo AIS| 304 con
guarnizionein EPDM.

- DE 355

Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa

Per scarico da Sollev. P5 a scarico nel Polcevere

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio INOX tipo Al S
304 ... . - DN 150 - spessore2 mm

Fornitura e posain opera di tubazione in acciaio INOX tipo AlSI 304,
per manufatti posti nelle camerette dispezione delle fognature,

3,00

2,00
3,00

4,00

55,00

12,570

80,000
246,000

150,84

150,84

150,84

150,84

187,50

187,50

160,00
738,00

898,00

55,00

55,00

7,10 1'070,96

1,90 286,60

1,96 367,50

1,40 1'257,20

116,74 6°420,70

A RIPORTARE

15'505'544,16

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'505'544,16
impianti fognari di sollevamento o trincea, compresa |a lavorazione ed
il materiale di uso e consumo.
- DN 150 - spessore 2 mm
Cat 13 - Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa
Per tubi di mandata sollev. P5 3,00 12,50 37,50
SOMMANO ml 37,50 50,24 1'884,00
A RIPORTARE 15'507°428,16

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'507°428,16

272/ 177
NP.IMP.01
22/01/2009

273/ 311
P.03.005.02
09/12/2016

274312
P.03.005.14
09/12/2016

275/ 313
P.03.005.23
09/12/2016

TO1 - Impianti elettrici (SpCat 7)
T0101 - Impianti eettrici - Asseprincipale (Cat 14)
T1- Impianti di illuminazione (SbCat 18)

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —TECEO” 56L ed 500mA 86W 4000K NW
Fornitura e posain opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - TECEO" O SIMILARE 56Led 500mA
86W 4000K NW - cablato - cl.I o cl.ll - ottica 5096, redlizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo con trattamento superficiale contro la corrosione e
successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella
gammaRAL.

INSTALLAZIONE SU PALO

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.2X 1,5MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 3X 2,5 MMQ

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

entro pdi

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.3X 25MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'ate- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

QILL1

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO INRAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 4MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

150,00

10,00

15,00

15,00

150,00

150,00

10,00

10,00

1°025,92 15'388,80

2,03

2,71

27,10

A RIPORTARE

15'523148,56

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'523'148,56

276/ 314
P.03.005.27
09/12/2016

2771315
P.03.005.32
09/12/2016

278/ 316
P.03.005.36
09/12/2016

TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per I'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale
DERIVAZIONE IN POZZETTO

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'ate- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

QILL1

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 10MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Ua/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

QILL1

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.1X 16 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posain opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:

640,00

120,00

1840,00

640,00

640,00

120,00

120,00

1'840,00

1'840,00

2,02

2,33

2,92

1'292,80

279,60

5'372,80

A RIPORTARE

15'530°093,76

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'530°093,76

279/ 317
P.05.065
09/12/2016

280/ 318
P.06.010.1.g
09/12/2016

281/319
P.07.001.c
22/01/2009

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

QILL1

SOMMANO m

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

dalle dimensioni comprese:

- base 500 -+ 600 mm;

- dtezza 750 + 1000 mm;

- profondita 250 + 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, K10 secondo CEIl EN 50112,

colore grigio RAL7040, tensione nominde di isolamento 690Volt,
porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con
chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina
termoplastica,prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale|
interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in
ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso
piastradi fondo.

Completo di montante e cornici, pannelli asolati redlizzati in materiale
termoplastico completi di asole per apparecchiature modulari e di
profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato
di acciaio zincato a cado a norme CEl 7-6 con viterie in acciaio
INOX.

Compreso nellafornitura adeguato basamento in cal cestruzzo.
Compresa la forniturae posain opera e completo di ogni accessorio
Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 - LUNGHEZZA 10,80
M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM
stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo ala
norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastrina di messa aterrae atacco per armatura;

- in opera comprensivo di trasporto, dinstallazione e di blocco del palo
nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa laforniturae laposain opera

LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
SPESSORE 4 MM

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO -
DIAMETRO NOMINALE DI 32MM

conforme CEl EN 61386. Serie media per installazione alla vista per
impianti; con grado di protezione IP40, fissato su supporti (dmeno
ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa
fornitura e posain opera

- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

Sottopasso Pieragostini

SOMMANO m

1320,00

225,00

1'320,00

1'320,00

1,00

1,00

15,00

15,00

225,00

225,00

3,78 4989,60

633,47 633,47

590,28 8'854,20

7,53 1'694,25

A RIPORTARE

15'546'265,28

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'546°265,28

2821320
P.07.005.a
09/12/2016

283/321
P.07.010.f
22/01/2009

2841322
NP.IMP.04
08/02/2018

285/ 323
NP.IMP.07
23/01/2009

286/ 324
P.01.015.1.c
09/12/2016

TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE -
DIAMETRO NOMINALE DI 60 MM

conforme CEl EN 61386, per la protezione di cavi interrati. Compresi
pezzi specidi di raccordo quali giunzioni, manicotti, curve ecc., ed il
rinfianco in cacestruzzo di cemento di classe 200 con ricoprimento
minimo di cm 10. Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e
magistero - DIAMETRO NOMINALE DI 60 MM

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO m

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110MM

conforme CEl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
dettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in
opera- DIAMETRO 110 MM

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

Voce equivalente per tubazione diam. 110 mm - Asse Principale

SOMMANO M

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —CONTILED" 16Led 19W 4000K NW

Fornitura e posain opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - CONTILED" 16Led 19W 4000K NW -
cablato - cl.l o cl.ll, redlizzato in pressofusione di aluminio completo
di corpo.

Corpo in aluminio pressofuso verniciato a polvere

Proiettore in Vetro temprato

IP 66

IK 08

Classe di isolamento 11

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

INSTALLAZIONE A PARETE COMPRENSIVO DI STAFFA
INCLINATA

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

Sottopasso Pieragostini

SOMMANO cadauno|

F.P.O QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1-QILL1
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione
pubblica (QILL1) come daschemi unifilari di progetto.

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER
POZZETTO 50x50 CM

conformealle UNI EN 1917.

fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato arilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.

Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

IN GHISA SFEROIDALE conforme ala norma UNI EN 1563

- PER POZZETTO 50x50 CM

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

20,00

650,00

20,00

20,00

650,00

650,00

10,00

10,00

1,00

1,00

18,00

18,00

10,47

9,84

917,24

5660,13

239,68

209,40

6°396,00

9172,40

5660,13

4'314,24

A RIPORTARE

15'572°017,45

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'572'017,45

2871325
P.01.030
09/12/2016

288/ 326
13.P06.A10.
010
22/05/2018

289/ 327
025080d
22/05/2018

290/ 328
P.01.002.c
09/12/2016

291/329
P.07.200.1.a
09/12/2016

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
al'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita ad eccezione
del chiusina/coperchio dapagarsi con le relative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO m

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sez ...
resina epossidica a 2 componenti, mor setto a compressione;
Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione
maggiore di 70 mmg, con guscio rigido in materiale plastico
trasparente, riempita con resina epossidicaa 2 componenti, morsetto a
COMpressione;

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerd ... li
accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessor e 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio
zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per
edementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 200 mm, spessore 7/10

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO m

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50
CM ED ALTEZZA COMPRESA 45+ 60 CM - CARRABILE
conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'dloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione
del chiusino/coperchio dapagarsi con lerelative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principae

SOMMANO cadauno|

PASSERELLA PORTACAVI DIMENSIONI MINIME (BASE x
ALTEZZA) 100x75 MM

Fornitura e posain opera di passerella portacavi in acciaio inox AlSI
304 traforata o non, conforme ala CEl EN 61537, per installazione a
parete o soffitto. Temperatura di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno
di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi specidi
necessari alla posa in opera ed a raccordo tra i diversi componenti.
Non & compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.-

650,00

20,00

650,00

650,00

15,00

15,00

20,00

20,00

18,00

18,00

11,47 7°455,50

66,01 990,15

9,58 191,60

61,28 17103,04

A RIPORTARE

15'581°757,74

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'581'757,74

292/ 381
P.05.012.b
09/12/2016

293/ 382
P.07.200.1.b
05/02/2017

294/ 436
025080b
22/05/2018

295/ 170
NP.IMP.09
23/01/2009

296/ 171
1350029
22/05/2018

DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale
Sottopasso Pieragostini

SOMMANO m

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

- classe di isolamento: 2;

- gredo di protezione: |P 20 B.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
perfettamente eseguito aregola d'arte.

Fornito e posto in opera

-DA 2 A 200 LUX

fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

PASSERELLA PORTACAVI DIMENSIONI MINIME (BASE x
ALTEZZA) 200x75 MM

Fornitura e posain opera di passerella portacavi in acciaio inox AlSI
304 traforata o non, conforme ala CEl EN 61537, per installazione a
parete 0 soffitto. Temperatura di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno
di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi specidi
necessari ala posa in opera ed a raccordo tra i diversi componenti.
Non & compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.-
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

Sottopasso Pieragostini

SOMMANO m

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerd ... li
accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessor e 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio
zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per
dementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 100 mm, spessore 7/10

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

Sottopasso Pieragostini

SOMMANO m

T2 - Alimentazione stazioni di sollevamento (SbCat 19)

F.P.O QUADRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 3 -
QSOLL3

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per stazione di
sollevamento (QSOLL3) come da schemi unifilari di progetto.

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

Gruppo dettrogeno trifase, con motore diesd da 1500 gi ...
acqua: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesd da 1.500 giri, su
basamento, completo di quadro di contrallo e avwiamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V +5% - 50
Hz; parte meccanica motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa
iniezione con regolatore automatico di velocita, lubrificazione forzata,

150,00

20,00

150,00

150,00

150,00

1,00

1,00

20,00

20,00

150,00

150,00

1,00

1,00

45,70

160,14

54,01

7,08

5°068,70

6°855,00

160,14

1°080,20

1'062,00

5068,70

A RIPORTARE

15'595'983,78

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'595'983,78

297/ 172
135008b
22/05/2018

298/173
P.03.005.46
09/12/2016

299/ 174
P.03.005.54
09/12/2016

filtri arialolio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, aternatore
carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione
olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul
basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore
sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della
tensione in regime statico +2,5%, esecuzione protetta autoventilata
IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore
automatico  magnetotermico,  voltmetro  con  commutatore,
amperometro, frequenzimetro e contaore: con sSistema  di
raffreddamento ad acqua: servizio continuo 60 kVA, servizio
emergenza 66 kVA

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cad

Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante a norme
europee: 40 + 100 kVA

Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante a norme europee: 40
+ 100 kVA

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cad

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

QSOLL3

GE - SOLL3

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 70MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per I'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

QSOLL3

GE - SOLL3

50,00
10,00

200,00
40,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00
10,00

60,00

200,00
40,00

16'786,51 16'786,51

5057,91 5057,91

6,55 393,00

A RIPORTARE

240,00

15'618'221,20

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

240,00

15'618'221,20

300/ 175
P.07.010.f
27/01/2009

301/176
P.05.065
09/12/2016

302/383
P.07.010.f
22/01/2009

303/ 384
NP.IMP.01
22/01/2009

SOMMANO m

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110MM

conforme CEl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
dettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in
opera- DIAMETRO 110 MM

Cat 14 - T0101 - Impianti elettrici - Asse principale

Alimentazione Stazione di sollevamento SOLL3

SOMMANO m

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

dalle dimensioni comprese:

- base 500 -+ 600 mm;

- dtezza 750 + 1000 mm;

- profondita 250 + 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, K10 secondo CEIl EN 50112,

colore grigio RAL7040, tensione nominde di isolamento 690Volt,
porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con
chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina
termoplastica,prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale|
interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in
ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso
piastradi fondo.

Completo di montante e cornici, pannelli asolati redlizzati in materiale
termoplastico completi di asole per apparecchiature modulari e di
profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato
di acciaio zincato a cado a norme CEl 7-6 con viterie in acciaio
INOX.

Compreso nellafornitura adeguato basamento in cal cestruzzo.
Compresa la forniturae posain opera e completo di ogni accessorio
Cat 14 - TO101 - Impianti elettrici - Asse principale

SOMMANO cadauno|

T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini (Cat
15)
T1- Impianti di illuminazione (SbCat 18)

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110MM

conforme CEl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in
opera- DIAMETRO 110 MM

Cat 15- T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO m

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —TECEO” 56L ed 500mA 86W 4000K NW
Fornitura e posain opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologial
LED tipo "SCHREDER - TECEO" O SIMILARE 56Led 500mA
86W 4000K NW - cablato - cl.I o cl.Il - ottica 5096, redlizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo con trattamento superficiale contro la corrosione e
successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o dltri nella
gammaRAL.

INSTALLAZIONE SU PALO

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

350,00

240,00

40,00

40,00

1,00

1,00

350,00

350,00

11,00

11,67 2'800,80

9,84 393,60

633,47 633,47

9,84 3'444,00

A RIPORTARE

11,00

15'625'493,07

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11,00

15'625°493,07

304/ 385
P.01.015.1.c
09/12/2016

305/ 386
P.01.030
09/12/2016

306/ 387
13.P06.A10.
010
22/05/2018

307/ 388
P.01.002.c
09/12/2016

308/ 389
P.06.010.1.9

SOMMANO cadauno|

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER
POZZETTO 50x50 CM

conformealle UNI EN 1917.

fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato arilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.

Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito a perfetta regola darte

IN GHISA SFEROIDALE conforme ala norma UNI EN 1563

- PER POZZETTO 50x50 CM

Cat 15- T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'dloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita ad eccezione
del chiusino/coperchio dapagarsi con le relative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO m

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sez ...
resina epossidica a 2 componenti, mor setto a compressione;
Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione,
maggiore di 70 mmg, con guscio rigido in materiale plastico
trasparente, riempita con resina epossidicaa 2 componenti, morsetto a
COMpressione;

Cat 15- T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50
CM ED ALTEZZA COMPRESA 45+ 60 CM - CARRABILE
conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
dl'dloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione
del chiusino/coperchio dapagarsi con lerelative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno|

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 - LUNGHEZZA 10,80
M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM

350,00

11,00

15,00

15,00

350,00

350,00

11,00

11,00

15,00

15,00

1'025,92 11285,12

239,68 3'595,20

11,47 4014,50

66,01 726,11

61,28 919,20

A RIPORTARE

15'646°033,20

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

15'646'033,20

09/12/2016

309/ 390
P.06.015.d
09/12/2016

310/391
P.07.001.c
22/01/2009

311/330
P.03.005.41
09/12/2016

stampato e saldato in longitudinale, zincato a cado in accordo ala
norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastrina di messa aterra e attacco per armatura;

- in opera comprensivo di trasporto, dinstallazione e di blocco del palo
nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innazamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

Compresa la forniturae laposain opera

LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
SPESSORE 4 MM

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME
ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A
0,940MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa
dei servizi grazie ai fori predisposti.

Il plinto deve essere redlizzato da azienda in possesso di certificazione
di Sistema Qualita Aziendale UNI EN 1SO 9001.

| plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pai stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pai nelle varie atezze.

Devono essere dimensionati in funzione dell'dtezza del palo e della
zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.

Nel plinto dovranno essere ricavati:

- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per Iinnesto del cavidotti;

- un foro disperdente alla base;

- fori passacavi;

- foro alloggiamento del pao;

Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.

E comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701
MC A 0,940 MC

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini

SOMMANO cadauno

TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO -
DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM

conforme CEl EN 61386. Serie media per installazione alla vista per
impianti; con grado di protezione IP40, fissato su supporti (dmeno
ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa
fornitura e posain opera

- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM

Cat 15 - T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini
Sottopasso Pieragostini

SOMMANO m

T0103 - Impianti dettrici - Galleria Canepa (Cat 16)

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1KV - FORM X SEZ.1X 25 MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL

165,00

11,00

11,00

1,00

1,00

165,00

165,00

590,28 6°493,08

260,56 260,56

7,53 1'242,45

A RIPORTARE

15'654°029,29

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'654°029,29

312/331
P.03.009.29
09/12/2016

313/332
P.03.009.39
09/12/2016

314/333
P.03.009.27
09/12/2016

35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Ua/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -
TIPO FTG10M1 - FTG1I00M1-FORM X SEZ.3X 6 MMQ
fornitura e posain operadi cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V; - temperaturamassimadi esercizio: +
90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento
con mescola elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e
non igroscopico; - guaina termoplastica speciale tipo M1; - conduttore
a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti ale Norme:
CEl 20- 22 -EN 50266, CElI 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN
50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro specide IMMEQU - CEl 20-45/20
22 1l1. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento aregola d'arte - FORM X SEZ. 3
X6 MMQ

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -
TIPO FTG10M1 - FTG1I00M1-FORM X SEZ.1X 25 MMQ
fornitura e posain operadi cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V; - temperatura massimadi esercizio: +
90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento
con mescola elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e
non igroscopico; - guaina termoplastica speciale tipo M1; - conduttore
a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme:
CEl 20- 22 -EN 50266, CEl 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN
50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro specide IMMEQU - CEl 20-45/20
22 |11. Posto in opera entro tubazioni /o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1
X 25 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -
TIPO FTG10M1 - FTG1I00OM1-FORM X SEZ.1X 6 MMQ

fornitura e posain operadi cavo: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V; - temperaturamassimadi esercizio: +
90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento
con mescola elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e
non igroscopico; - guaina termoplastica speciale tipo M1; - conduttore
a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti ale Norme:
CEl 20- 22 -EN 50266, CElI 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN
50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN

400,00

15,00

620,00

400,00

400,00

15,00

15,00

620,00

620,00

5,07 2'028,00

6,63 99,45

7,45 4619,00

A RIPORTARE

15'660° 775,74

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'660 775,74

315/ 334
P.03.005.14
09/12/2016

316/ 335
P.03.005.46
09/12/2016

317/ 336
P.06.015.d
06/02/2017

50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20
22 1l1. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento aregolad'arte - FORM X SEZ. 1
X6 MMQ

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.3X 25MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per l'installazione
ed il collegamento aregolad'ate- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 35MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME
ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A
0,940MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa
dei servizi grazie ai fori predisposti.

Il plinto deve essere redlizzato da azienda in possesso di certificazione
di Sistema Qualita Aziendale UNI EN SO 9001.

| plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pai stradali nelle varie dimensioni per garantire |a
portata dei pai nelle varie atezze.

Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del pao e della
zonasismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le

2528,00

200,00

600,00

2'528,00

2'528,00

200,00

200,00

600,00

600,00

3,30

2,71

6,55

8'342,40

542,00

3'930,00

A RIPORTARE

15'673'590,14

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'673'590,14

318/ 337
P.07.001.c
22/01/2009

319/ 338
P.07.010.f
22/01/2009

320/ 339
P.07.005.a
09/12/2016

321/ 340
NP.IMP.01
06/02/2017

norme UNI NTC del 2008.

Nel plinto dovranno esserericavati:

- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per I'innesto del cavidotti;

- un foro disperdente ala base;

- fori passacavi;

- foro aloggiamento del pao;

Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,
esclusi nel prezzo.

E comprensivo nel prezzo I'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701
MCA 0,940 MC

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno

TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO -
DIAMETRO NOMINALE DI 32MM

conforme CEl EN 61386. Serie media per installazione alla vista per
impianti; con grado di protezione 1P40, fissato su supporti (almeno
ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa
fornitura e posain opera

- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

Galleria Canepa

SOMMANO M

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110MM

conforme CEl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
eettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in
opera- DIAMETRO 110 MM

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

Voce equivalente per tubazione diam. 110 mm - Alimentazione
Quadro llluminazione Pubblica 2

SOMMANO m

TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE -
DIAMETRO NOMINALE DI 60 MM

conforme CEl EN 61386, per la protezione di cavi interrati. Compresi
pezzi specidi di raccordo quali giunzioni, manicotti, curve ecc., ed il
rinfianco in cacestruzzo di cemento di classe 200 con ricoprimento
minimo di cm 10. Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e
magistero - DIAMETRO NOMINALE DI 60 MM

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —TECEO” 56L ed 500mA 86W 4000K NW
Fornitura e posain opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologial
LED tipo "SCHREDER - TECEO" O SIMILARE 56Led 500mA
86W 4000K NW - cablato - cl.I o cl.Il - ottica 5096, redlizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo con trattamento superficiale contro la corrosione e
successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o dltri nella
gammaRAL.

INSTALLAZIONE SU PALO

Cat 16 - T0O103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

400,00

160,00

150,00

1,00

1,00

400,00

400,00

160,00

160,00

150,00

150,00

1,00

260,56

7,53

9,84

10,47

260,56

3012,00

1'574,40

1'570,50

A RIPORTARE

1,00

15'680°007,60

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

15'680°007,60

322/ 341
NP.IMP.02
09/12/2016

323/342
NP.IMP.03
23/06/2015

324343
P.01.015.1.c
09/12/2016

325/344
P.01.030
09/12/2016

SOMMANO cadauno|

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —TECEO” 40L ed 500mA 63W 4000K NW
Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - TECEQ" O SIMILARE 40Led 500mA
63W 4000K NW - cablato - cl.l o cl.ll - ottica 5096, redizzato in
pressofusione di  dluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su pao con trattamento superficiale contro la corrosione e
successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o dltri nella
gammaRAL.

INSTALLAZIONE A PARETE COMPRENSIVO DI PLAETTO DI
SUPPORTO E STAFFA A BICCHIERE

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —OMNISTAR” 128ed 500mA 206W 4000K NW
Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - OMNISTAR" 128Led 500mA 206W
4000K NW - caplato - cl.l o clll - ottica 5096, redlizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo e sbracci con trattamento superficiale contro la
corrosione

Corpo in aluminio pressofuso verniciato a polvere

Proiettore in Vetro temprato

IP 65

IK 08

Classe di isolamento I

CRI >70

ULOR: 0%

Flusso residuo a termine della durata di vita @ Tg=25°C @ 100.000
ore: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%

Classell

Tensione di aimentazione: 120-277V - 50-60Hz

Fattore di potenza> 90% a pieno carico

Protezione alle sovratensioni fino a10kV, 10kA

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER
POZZETTO 50x50 CM

conformealle UNI EN 1917.

fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato arilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.

Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dareil lavoro finito a perfetta regola darte

IN GHISA SFEROIDALE conforme ala norma UNI EN 1563

- PER POZZETTO 50x50 CM

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

1,00

13,00

13,00

6,00

6,00

12,00

12,00

1'025,92

722,62

1'899,43

239,68

1'025,92

9394,06

11°396,58

2'876,16

A RIPORTARE

15'704°700,32

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'704700,32
conformealle UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'aloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.
E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione
del chiusino/coperchio dapagarsi con lerelative voci di elenco
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE
Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 11,47 1'720,50
326/ 345 F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
NP.IMP.04 |“SCHREDER —CONTILED” 16Led 19W 4000K NW
09/12/2016 |Fornitura e posain operadi Apparecchio di illuminazione atecnologia
LED tipo "SCHREDER - CONTILED" 16Led 19W 4000K NW -
cablato - cl.l o cl.ll, redlizzato in pressofusione di aluminio completo
di corpo.
Corpo in aluminio pressofuso verniciato a polvere
Proiettore in Vetro temprato
IP 66
IK 08
Classe di isolamento 11
Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz
INSTALLAZIONE A PARETE COMPRENSIVO DI STAFFA
INCLINATA
Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa
52,00
SOMMANO cadauno 52,00 917,24 47°696,48
327/ 346 F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
NP.IMP.05 |“SCHREDER —OMNISTAR” 128ed 500mA 285W 4000K NW
09/12/2016 |Fornitura e posain operadi Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - OMNISTAR" 128Led 500mA 285W
4000K NW - caplato - cl.l o clll - ottica 5096, redizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo e sbracci con trattamento superficiale contro la
corrosione
Corpo in aluminio pressofuso verniciato a polvere
Proiettore in Vetro temprato
IP 65
IK 08
Classe di isolamento 11
CRI > 70
ULOR: 0%
Flusso residuo a termine della durata di vita @ Tg=25°C @ 100.000
ore: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%
Classell
Tensione di aimentazione: 120-277V - 50-60Hz
Fattore di potenza> 90% a pieno carico
Protezione alle sovratensioni fino a 10kV, 10kA
INSTALLAZIONE A PARET
Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa
6,00
SOMMANO cadauno 6,000 1916,27 11°497,62
328/ 347 LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI
H.07.145 A DUE LUCI GIALLE
09/12/2016 |compresa fornitura e posain opera
Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa
1,00
A RIPORTARE 1,00 15'765°614,92

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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1,00

15'765'614,92

329/ 348
NP.IMP.06
09/12/2016

330/ 349
NP.IMP.08
09/12/2016

331/350
H.07.150.a
09/12/2016

332/351
NP.IMP.11
09/12/2016

333/ 352
155050c

SOMMANO cadauno

F.P.O APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED tipo
“SCHREDER —OMNISTAR” 144ed 500mA 475W 4000K NW
Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a tecnologia
LED tipo "SCHREDER - OMNISTAR" 144Led 500mA 475W
4000K NW - caplato - cl.I o clll - ottica 5096, redlizzato in
pressofusione di aluminio completo di corpo, coperchio di
accessibilita a vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per
montaggio su palo e sbracci con trattamento superficiale contro la
corrosione

Corpo in aluminio pressofuso verniciato a polvere

Proiettore in Vetro temprato

IP 65

IK 08

Classe di isolamento |1

CRI > 70

ULOR: 0%

Flusso residuo a termine della durata di vita @ Tg=25°C @ 100.000
ore: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%

Classell

Tensione di aimentazione: 120-277V - 50-60Hz

Fattore di potenza> 90% a pieno carico

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV, 10kA

INSTALLAZIONE A PARETE

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

F.P.O QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2-QILL2
Fornitura e posa in opera di quadro eettrico per illuminazione
pubblica (QILL2) come daschemi unifilari di progetto.

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

SEMAFORO COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/
ROSSO

marcato CE ai sensi della norma EN 12368 Diam. 300 mm,
assembl ate orizzontalmente con piastra di supporto, con accensione a
led ad ata luminosita, lente di chiusura in policarbonato trasparente,
corpo in lega metdlica o policarbonato strabilizzato UV,
aimentazione 230V, IP65, conformita illuminamento, luminanza e
contrasto secondo EN 12368, completo di accessori elettrici e di
installazione, inclusi gli alacci alimpianto dorsale, le opere di
assistenza muraria e gli oneri per noli ed opere provvisiondi.
Compresa la fornitura e laposain opera

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

F.P.O AVANQUADROQUADRO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA 2- AVQILL2

Fornitura e posa in opera di avanquadro elettrico per illuminazione,
pubblica (AVQILL2) come da schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

Gruppo di continuita assoluta modulare, con scomparto bat ... a
3500 W (espandibile 7000 W): autonomia all'80% 60 minuti

1,00

32,00

32,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

483,65

1'916,27

6'541,41

629,98

1'153,25

483,65

61320,64

6'541,41

629,98

1'153,25

A RIPORTARE

15'835743,85

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'8357743,85

22/05/2018

334/353
NP.IMP.13
09/12/2016

335/372
185041
22/05/2018

336/373
05.P62.B50.0
05
22/05/2018

3371374
P.05.065
09/12/2016

Gruppo di continuitd assoluta modulare, con scomparto batterie e
accumulatori ermetici stazionari d piombo in dotazione, valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo
"COB" monofase 230 V, tecnologia PWM ad alta frequenza, by-pass
automatico, con frequenza 50/60 Hz, stabilita di tensione pari a 1%,
compresa l'ativazione dell'impianto: potenza nominale 5000 VA
(espandibile 10000 VA), potenza attiva 3500 W (espandibile 7000
W): autonomiaall'80% 60 minuti

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cad

F.P.O QUADRO SICUREZZA -QSIC

Fornitura e posain opera di quadro elettrico sicurezza (QSIC) come da
schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

Combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio
egistrabili, 8 numeri telefonici per I'invio del messaggio
Combinatore telefonico su rete GSM, éttivabile via radio da 7 canali:
dlarme intrusione, richiesta soccorso, manomissione, alarme rete,
vitdita combinatore, evento generico; display, microfono ed
atoparlante, aimentazione da rete 230 V c.a, completo di
radiocomando e batteria in carica tampone, autonomia 24 h; compresa
I'attivazione dell'impianto, due messaggi telefonici registrabili, 8
numeri telefonici per I'invio del messaggio

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cad

Sensorein custodia stagna

Sensore in custodia stagna Dimensioni: 112x75

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa
Sensore antiallagamento

SOMMANO cadauno|

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

dalle dimensioni comprese:

- base 500 -+ 600 mm;

- dtezza 750 + 1000 mm;

- profondita 250 + 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, 1K10 secondo CEI EN 50112,

colore grigio RAL7040, tensione nominde di isolamento 690Volt,
porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con
chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina
termoplastica,prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale|
interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in
ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso
piastradi fondo.

Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiae
termoplastico completi di asole per apparecchiature modulari e di
profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato
di acciaio zincato a cado a norme CEl 7-6 con viterie in acciaio
INOX.

Compreso nellafornitura adeguato basamento in cal cestruzzo.
Compresa la forniturae posain opera e completo di ogni accessorio
Cat 16 - T0O103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4'612,61

3725,02

763,70

43,06

4'612,61

3725,02

763,70

43,06

A RIPORTARE

2,00

15'844'888,24

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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RIPORTO

2,00

15'844°888,24

338/ 375
025080d
22/05/2018

339/ 376
P.01.002.c
09/12/2016

340/ 377
P.07.200.1.a
09/12/2016

341/ 378
H.07.102.a
14/11/2017

SOMMANO cadauno|

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerd ... li
accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessor e 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio
zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per
eementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 200 mm, spessore 7/10

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50
CM ED ALTEZZA COMPRESA 45+ 60 CM - CARRABILE
conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
al'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita ad eccezione
del chiusina/coperchio dapagarsi con le relative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

PASSERELLA PORTACAVI DIMENSIONI MINIME (BASE x
ALTEZZA) 100x75 MM

Fornitura e posain opera di passerella portacavi in acciaio inox AlSI
304 traforata 0 non, conforme ala CEl EN 61537, per installazione a
parete o soffitto. Temperatura di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno
di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi specidi
necessari ala posa in opera ed a raccordo tra i diversi componenti.
Non & compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.-
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO

conforme per ogni sua caratteristicaed in ogni sua parte alla normativa
europea di riferimento CEl UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di
Omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e Certificato di
Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzare i messaggi con
modalita fissa, lampeggiante e adternando i messaggi secondo tempi
preimpostati. |l contenitore del PMV ¢ costituito da una lamiera di
aluminio, il telaio interno & costituito da un tubolare in acciaio zincato
a cado mentre l'esterno € verniciato con fondo e con vernici
epossidiche. Per ogni scheda € montato un sistema per la protezione
dall'irraggiamento solare diretto sui singoli led e migliorareil contrasto
visivo. Lo schermo del PMV viene protetto per ogni singolo carattere
con uno schermo trasparente stabilizzato agli UV, antifrantumazione
in policarbonato. Grado di protezione di tutta la struttura meccanica
IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. I PMV &
dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare
automaticamente la luminosita emessa ale condizioni ambientali di
luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui
pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che|
ne garantisce la costanza ed uniformita di emissione. Ogni matrice
carattere e controllata da elettronica di gestione dedicata che provveda

200,00

450,00

2,00

200,00

200,00

12,00

12,00

450,00

450,00

633,47

9,58

61,28

45,70

1'266,94

1'916,00

735,36

20°565,00

A RIPORTARE

15'869'371,54

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'869°371,54

3421379
P.07.200.1.b
05/02/2017

343/ 380
P.05.012.b
09/12/2016

344/ 435
025080b
22/05/2018

a colloquio con l'unita di controllo mediante interfaccia RS-485, ed
ala gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli
interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera
compreso ogni onere e accessorio per dare I'opera finita e funzionante,
compreso |'allacciamento energia e dati fino al'unitadi controllo locale
posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento
ale puntazze di terra nell'apposito pozzetto - 2 X 12 H=210 MM
fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
afanumerico in grado di presentare all'utenza testi afanumerici posti
su 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri separati (altezza caratteri
210 mm). Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - n. righe: 2; - n.
caratteri per ciascuna riga: 12; - dtezza caratere (mm): H=210; -
caratteristiche ottiche conformi ala norma EN12966; - modalita di
visudizzazione: fisso, lampeggiante 0 messaggi aternati con tempi
impostabili; - assorbimento max (W): 600; - peso max (kg): 155; -
grado di protezione: IP55; - interfacciaa RSA85 e/o Ethernet con
connettore RM45; - diagnostica "in tempo reale” effettuata pixel a pixel
che individua mafunzionamenti anche parziai del pixd stesso; -
normativadi riferimento: EN12966

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

PASSERELLA PORTACAVI DIMENSIONI MINIME (BASE x
ALTEZZA) 200x75 MM

Fornitura e posain opera di passerella portacavi in acciaio inox AlSI
304 traforata 0 non, conforme ala CEl EN 61537, per installazione a
parete o soffitto. Temperatura di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno
di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi specidli
necessari ala posa in opera ed a raccordo tra i diversi componenti.
Non & compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.-
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

- classe di isolamento: 2;

- grado di protezione: |P 20 B.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
perfettamente eseguito aregola d'arte.

Fornito e posto in opera

-DA 2 A 200 LUX

fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerd ... li
accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessor e 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio
zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: per
eementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 100 mm, spessore 7/10

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

200,00

450,00

1,00

1,00

200,00

200,00

1,00

1,00

450,00

450,00

11'836,87

54,01

160,14

7,08

11'836,87

10°802,00

160,14

3'186,00

A RIPORTARE

15'895'356,55

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'895°356,55

345/ 354
P.07.010.f
22/01/2009

346/ 355
NP.IMP.10
23/01/2009

347/ 356
NP.IMP.12
23/01/2009

348/ 357
P.03.005.57
05/02/2017

349/ 358
P.04.005.02.
a
09/12/2016

T2 - Alimentazione stazioni di sollevamento (SbCat 19)

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO
110MM

conforme CEl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
dettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in
opera- DIAMETRO 110 MM

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

F.P.O QUADRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 5 -
QSOLL5

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per stazione di
sollevamento (QSOLL5) come da schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno

F.P.O AVANQUADRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 5 -
AVQSOLL5

Fornitura e posa in opera di Avanquadro eettrico per stazione di
sollevamento (AVQSOLLS5) da schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

AVQSOLL5

GE - SOLL5

SOMMANO m

GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -
1500 GIRI - DA 100 KVA SENZA COFANATURA
INSONORIZZANTE

- fattore di potenza 0,8; - frequenza 50Hz; - tensione 400/231V
Trifase; - regime di rotazione 1.500 giri/min; - percentuae di carico
massimo inseribile 1SO 8528-5 60% della potenza nominale
ACCOPPIAMENTO Il moto-dternatore € assemblato come una
struttura monoblocco per mezzo di adattatori SAE a dischi flessibili.
Gli alternatori utilizzati sono costruiti secondo la forma Standard
MD35 con rotore monosupporto direttamente accoppiato a volano
motore per mezzo di dischi in acciaio flessibili BASAMENTO Per
una elevata resistenza strutturale del gruppo elettrogeno il basamento &
costruito con profili di acciaio saldato di spessore appropriato. La
struttura del basamento permette la movimentazione con macchine per

200,00

990,00
30,00

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

990,00
30,00

1'020,00

9,84 1'968,00

604321 6°043,21

1'986,06 1'986,06

23,06 23'521,20

A RIPORTARE

15'928'875,02

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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15'928°875,02

il sollevamento per mezzo di punti di sollevamento situati su entrambi
i lati della base in versione aperta, e dtri punti situati sulla struttura
della cofanatura in versione insonorizzata. Tutti i basamenti hanno un
punto di messa a terra per il collegamento di tutte le parti metalliche
del gruppo eettrogeno. Il collegamento dal punto di dispersione aterra
deve essere effettuata ddl'utilizzetore finale. 1l montaggio del
motoadternatore sul basamento viene effettuato con l'interposizione di
antivibranti opportunamente dimensionati in modo da assorbire le
vibrazioni trasmesse a basamento. SERBATOIO COMBUSTIBILE I
serbatoio giorndiero integrato nel basamento prevede: - bocchettone di
riempimento con tappo, completo di sistema per lo sfiato; -
connessioni e tubi per la linea di aimentazione del motore; -
connessioni e tubi per lalinea di recupero del carburante dal motore; -
livellostato per la segnalazione del minimo livello carburante: contatto
per alarme e arresto; - elettrovalvola di sicurezza situata sullalinea di
alimentazione fra serbatoio giornaiero e motore per l'interruzione del
flusso carburante; - capacita del serbatoio standard: 120 It BATTERIE
DI AVVIAMENTO Il gruppo elettrogeno dovra essere consegnato con
una batteria a piombo-acido per servizio pesante con 12VDC/155Ah
di potenza fornita per l'avwviamento elettrico e circuito 12VDC. La
batteria € montata su di una piattaforma metalica posizionata nel
profilo interno del basamento. | morsetti della batteria sono collegati al
motore per mezzo di  cavi flessibili  SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO Circuito del liquido refrigerante unico con
pompa del refrigerante ad ingranaggi e vavolatermostatica. - radiatore
per il raffreddamento con ventola (trasmissione meccanica)
dimensionato per temperature di aspirazione fino a 50°C; - termostato
liquido refrigerante per alarme e arresto motore; - livellostato di
minimo livello liquido refrigerante per arresto motore; - liquido
refrigerante  raccomandato: acqua fresca con glicole etilenico
(antigelo), miscelato in  percentude agppropriata.  Per ulteriori
informazioni consultare il manuae del motore; - preriscaldo del
sistema di raffreddamento (800W - 220VAC) SISTEMA DI
LUBRIFICAZIONE Pompaolio ad ingranaggi. - filtro olio lubrificante|
con elemento filtrante intercambiabile; - asta per misuradel livello con
tappo; - pressostato di minima pressione olio per alarme e arresto
motore; - pompa manuae per estrazione olio; - dlio lubrificante
raccomandato secondo le specifiche APl CG4 e ACEA E2-96, olio
multigrado 15W/40 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Iniezione
diretta. - pompa di iniezione singola; - filtro carburante con elemento
filtrante intercambiabile; - solenoide per interruzione del flusso
carburante; - composizione del carburante conforme ale norme EN
590, ASTM D 975-00 Grado 1 e 2 ASPIRAZIONE E SISTEMA DI
SCARICO Filtro aria a secco. - indicatore di intasamento filtro; - 1
Turbocompressore con dispositivo di  raffreddamento aria di
aspirazione (aria-aria); - collettore di scarico orizzontale; - silenziatore
di scarico ad assorbimento di tipo industridle (materiale in acciaio a
carbonio); - compensatore di scarico flessibile ALTERNATORE
DATI TECNICI ALTERNATORE - fattore di potenza: 0,8; - velocita
1.500 r.p.m.; - frequenza: 50Hz; - tensione: 400/231V Trifase; - limite
di scostamento della tensione: ISO 8528-5 +1,5%; - tipo di
collegamento: Stella con neutro; - soppressione disturbi radio: VDE
0875 Grado G e N; - grado di protezione: IP 1P21; - numero di
morsetti:  12; -  regolatore  automatico di  tensione
CARATTERISTICHE GENERALI Dovra essere trifase, autoregolato,
autoeccitato, sincrono, senza spazzole, 4 poli. Campo di massima
tensione fino a 690V. Le potenze nominai del generatore sono;
specificate per temperatura ambiente massima di 40°C, 60% di
umidita relativa e atitudini minori di 1.000m s.l.m. in accordo con la
norma BS5000. L'aria viene raffreddata per mezzo di una ventola
montata sull'albero di acciaio, e protetta da una griglia di protezione. Il
bilanciamento dinamico di tutto il rotore viene effettuato durante il
processo di assemblaggio per assicurare che le vibrazioni siano
contenute entro i limiti stabiliti dalla norma BS4999 parte 142. Tipo di
accoppiamento: accoppiamento diretto per mezzo di adattatore SAE
(Statore) e dischi flessibili con rotore monosupporto. Dovra avere
cacassa in acciaio e scudi in ghisa ISOLAMENTO E
IMPREGNAZIONI Classe di isolamento H. Tutti gli avvolgimenti
sono impregnati con resine epossidiche tropicalizzate per mezzo di
immersione e gocciolamento, cio implica materiai e processi studiati

A RIPORTARE
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15'928°875,02

appositamente per conferire elevati standard costruttivi richiesti per gli
avvolgimenti statorici e elevata resistenza meccanica per i componenti
rotanti. Tutti i componenti in ata tensione (come gli statori) vengono
trattati sottovuoto. SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA I
regolatore automatico di tensione (AVR) preleva I'energia necessaria
per |'eccitazione del campo eccitatore, dallo statore principale. L'AVR
controllail livello di eccitazione fornito al campo eccitatore, e reagisce
al segnale sensibile di tensione proveniente dal'avvolgimento dello
statore primario. Controllando la bassa potenza del campo eccitatore,
la regolazione della domanda di ata potenza del campo primario
avviene attraverso |'uscita raddrizzata dell'indotto eccitatrice. In questo
modo mantiene la tensione di uscita stabile indipendentemente dal
carico, da numero di giri e dd fattore di potenza L'AVR rileva la
tensione media su una fase, assicurando un'accurata regolazione.
Inoltre, esso rileva il regime del motore e produce una riduzione di
tensione secondo la velocita, a di sotto di un valore prefissato (Hz),
impedendo una sovraeccitazione ai bassi regimi di funzionamento e
dleviando l'effetto di presa del carico sul motore. Norme di
riferimento CEl 2-3, BS EN60034, |IEC 34, BS 4999-5000, VDE
0530, CAN/CSA (C22.2-N°14-95 N°100-95, NEMA MG1- 32,
AS1359. 104 QUADRO DI CONTROLLO MANUALE/
AUTOMATICO DATI TECNICI Il quadro di contrallo elettrico dovra
essere fornito con il gruppo elettrogeno assemblato in una carpenteria
in lamiera, fabbricata e trattata con un rivestimento epossidico ad
dlevata resistenza. Sia la parte di potenza che quella di controllo sono
forniti nella stessa carpenteria, installata sul basamento (versione
aperta o cofanata). Il quadro di controllo & allestito con un compatto
dispositivo di controllo e comando con microprocessore che permette
I'utilizzo sia in configurazione di funzionamento manuae che|
automatica. E fissata a pannello frontale del quadro. Il controllo e
comando permette a gruppo eettrogeno di  funzionare
automaticamente in emergenza dla rete per mezzo di un quadro
separato per la commutazione del carico. Selezionando I'apposito
selettore sulla giusta posizione, il gruppo elettrogeno s avvia
automaticamente quando la tensione di rete fuoriesce dai limiti
preimpostati; la commutazione del carico dal gruppo eettrogeno ala
rete ha luogo una volta che la rete rientra dentro i limiti impostati.
CARICA BATTERIE AUTOMATICO Blocco unico completo di
trasformatore e della parte di controllo per la modulazione della carical
e lavisualizzazione (led) dello stato di carica. E prowisto di due modi
di funzionamento: Soft Start (corrente variabile) e caricamento veloce
(Corrente costante). La modalita di caricamento veloce viene
automaticamente attivata quando la tensione della batteria si abbassa
al disotto dei livelli specificati, e automaticamente una volta terminata
la fase di carica veloce si riporta nella modalita di carica costante.
Caratteristiche principali: - tensione di ingresso 230V-400V AC 15%
50Hz-60Hz; - tensione nominae batteria 12VDC-24VDC, - tolleranza
di regolazione + 1%; - corrente in uscita Da O fino ala corrente
nominale; - corrente nominale 1,5 A; - temperatura di funzionamento -
10°C / +60°C (con appropriata ventilazione); - valore di carica in
automatico (at 25°C) 2,25V; - massimo vdore di carica (a 25°C)
2,33V; Sulla parte frontale del carica batterie si trovano i seguenti
LED per la segnalazione del parametri di: batteria insufficiente, carica
afondo, carica automatica, corrente limite, carica batterie in funzione.
DESCRIZIONE DEL SISTEMA DELLA CENTRALINA (CON
TUTTE LE OPZIONI) L'unita di controllo avvia automaticamente il
Gruppo Elettrogeno, quando tutte le condizioni sono rispettate, chiude
il Gruppo Elettrogeno, e di seguito ferma il motore da segnale esterno
oppure dalla pressione del pulsante a fungo. L'unita di controllo
fornisce supporto a carburante (gas) del motore senza ventilazione.
COMANDI E CONTROLLI Il quadro sara completo di: 1. indicatori
luminosi per la segnalazione di minima pressione olio, massima
temperatura motore, minimo livello combustibile, sovravelocita
sovraccarico del generatore, mancato avviamento, inserzione scaldiglie
preriscaldo olio e massima temperatura acqua (per i gruppi con questo
fluido di raffreddamento); 2. strumenti indicatori per la misura della
corrente erogata, della tensione fase-fase sia lato rete che lato gruppo,
della frequenza in uscita dal generatore; 3. un gruppo di misura di
energia costituito da contatori muniti di regolare certificato di taratura;
4. contaore di funzionamento del gruppo; 5. un segnalatore acustico; 6.

A RIPORTARE
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15'928°875,02

350/ 359
NP.IMP.15
05/02/2017

351/ 360
135002d
22/05/2018

352/ 361
135008a

un predispositore per il comando manuale della commutazione rete-
gruppo; 7. un pulsante per l'arresto demergenza; 8. un pulsante di
tecitazione dell'dlarme acustico; 9. interruttori  automatici
magnetotermici per la protezione delle linee, dternatore, carica
batterie, scaldiglie ed un interruttore sulla linea entrante per
alimentazione ausiliari (scadiglie, carica batterie, ecc.); 10. fusibili per
la protezione dei circuiti ausiliari e di misura voltmetrici; 11. relé ed
apparecchi per l'avviamento e l'arresto del gruppo, nonché per il
comando della commutazione completamente automatici; 12.
morsettiera per |'attestazione delle linee in arrivo e tutti gli accessori
necessari per il perfetto funzionamento. Il quadro elettrico dovra avere|
le seguenti funzioni predisposto per le seguenti funzioni: - arresto
d'emergenza a distanza con interruzione di tutte le alimentazioni,
secondo Circolare n. 31 MI.SA. del 31.08.78 - allarme cumulativo
generale dariportare a distanza (contatto pulito) - segnalazione gruppo
in moto o fermo da riportare a distanza (segndi positivi); -
telecommutazione pilota con contatti puliti 10 A riportati in
morsettiera per il comando della telecommutazione di potenza in
quanto questa € montata a parte su dtri quadri. QUADRO DI
POTENZA CON INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO E
COMMUTAZIONE RETE-GRUPPO INTERRUTTORE MAGNETO
TERMICO Dovra essere installato nella stessa carpenteria del quadro
di controllo e montato sul basamento. Protegge il generatore contro i
sovraccarichi  (Protezione termica) e cortocircuiti  (Protezione
magnetica). Il prezzo s intende comprensivo di messa in servizio (da
personale specializzato), e quant'atro occorre per dare il tutto in opera
aperfetta regola d'ate. Compreso di fornitura e posain opera DA 100
KVA - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

F.P.O QUADRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 8 -
QSOLL8

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per stazione di
sollevamento (QSOLL8) come da schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

Gruppo dettrogeno trifase, con motore diesd da 1500 gi ...
acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesd da 1.500 giri, su
basamento, completo di quadro di contrallo e avviamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V +5% - 50
Hz; parte meccanica motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa
iniezione con regolatore automatico di velocita, lubrificazione forzata,
filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, aternatore
carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione
olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul
basamento, marmitta di tipo industriae; sezione elettrica. generatore
sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della
tensione in regime statico +2,5%, esecuzione protetta autoventilata
IP21, quadro dlettrico provvisto di protezione con interruttore
automatico  magnetotermico,  voltmetro con  commutatore,
amperometro, frequenzimetro e contaore: con sSistema  di
raffreddamento ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio
emergenza 33 kVA

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cad

Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante a norme
europee: 9+ 35 kVA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16273,53

1'868,97

14°190,24

16'273,53

1'868,97

14°190,24
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15'961°207,76

22/05/2018

353/ 362
P.01.030
09/12/2016

354/ 363
P.03.005.36
06/02/2017

355/ 364
P.03.005.41
06/02/2017

Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante a norme europee: 9 +
35kVA
Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cad

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

conformealle UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
al'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta
fino aquasiasi distanza.

E compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita ad eccezione
del chiusino/coperchio dapagarsi con le relative voci di elenco

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -
CARRABILE

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV -FORM X SEZ.1X 16 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Ua/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

AVQSOLLS8

GE - SOLL8

QSOLL8

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.1X 25MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per I'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

AVQSOLLS

GE - SOLL8

200,00

620,00
20,00
50,00

930,00
30,00

1,00

1,00

200,00

200,00

620,00
20,00
50,00

690,00

930,00
30,00

3494,21 3494,21

11,47 2'294,00

3,78 2'608,20

A RIPORTARE
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960,00

15'969°604,17

356/ 365
P.03.005.54
05/02/2017

357/ 366
P.03.005.55
09/12/2016

358/ 367
P.03.005.56
09/12/2016

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 70MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in operadi cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per I'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

QSOLL5

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.1X 95 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

AVQSOLL5

GE - SOLL5

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16

0.6/1KV - FORM X SEZ.1X 120MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione a sensi della CEl UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni dltre 240°C; - guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo
di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'dtro necessario per l'installazione|
ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOLL5

SOMMANO m

40,00

660,00
20,00

60,00

960,00

40,00

40,00

660,00
20,00

680,00

60,00

60,00

5,07

11,67

15,08

18,92

4'867,20

466,80

10254,40

1'135,20

A RIPORTARE
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15'986°327,77

359/ 368
P.04.005.02.
b
06/02/2017

360/ 369
P.05.065
09/12/2016

361/ 370
13.P06.A10.
010
22/05/2018

362/371
NP.IMP.14
05/02/2017

SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE
PER ESTERNO 70 DB(A) A 7METRI IN CAMPO APERTO
esecuzione con quadro elettrico di comando interno a cofano

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

dalle dimensioni comprese:

- base 500 -+ 600 mm;

- dtezza 750 + 1000 mm;

- profondita 250 + 300 mm;

conforme a norma CEl EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, K10 secondo CEI EN 50112,

colore grigio RAL7040, tensione nominade di isolamento 690Volt,
porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con
chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina
termoplastica,prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale|
interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in
ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso
piastradi fondo.

Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiae
termoplastico completi di asole per apparecchiature modulari e di
profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato
di acciaio zincato a caddo a norme CEl 7-6 con viterie in acciaio
INOX.

Compreso nellafornitura adeguato basamento in cal cestruzzo.
Compresa la fornitura e posain opera e completo di ogni accessorio
Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sez ...
resina epossidica a 2 componenti, mor setto a compressione;
Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione
maggiore di 70 mmg, con guscio rigido in materiale plastico
trasparente, riempita con resina epossidicaa 2 componenti, morsetto a
COMpressione;

Cat 16 - T0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno

F.P.O AVANQUADRO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 8 -
AVQSOLLS8

Fornitura e posa in opera di Avanquadro eettrico per stazione di
sollevamento (AVQSOLL8) da schemi unifilari di progetto.

Cat 16 - TO103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa

SOMMANO cadauno|

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2'123,67 2'123,67

633,47 633,47

66,01 66,01

495,84 495,84/

A RIPORTARE

15'989'646,76
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15'989'646,76

363/2
A.03.004.a
15/12/2016

364/5
A.03.019
15/12/2016

365/8
B.11.019
15/12/2016

366/ 163
NP.STR.07
15/02/2017

D01 - Demolizioni (SpCat 8)
D0101 - Demoalizione opere stradali (Cat 17)
D1 - Demolizioni (SbCat 20)

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni,
con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione
del materiale demolito per poterlo adoperare per atri usi stradali,
quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale
in luoghi di deposito fissati dall'’Amm.ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale a - SENZA
REIMPIEGO DI MATERIALI

Cat 17 - D0101 - Demolizione opere stradali

scarificatratto di raccordo a esistente

scarificatratto di pavimentazione su ponte Pieragostini

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN CA. E
C.A.P.

Demolizione integrale di strutturein C.A.e C.A.P. entro e fuori terra
con i mezzi che l'impresa scegliera in base alla propria convenienza,
compreso I'onere dell'dlontanamento del materide di risulta, il taglio
del ferri ed ogni atro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
I'effettiva cubatura.

Cat 17 - D0101 - Demolizione opere stradali

New Jersey in c.a

Demolizione porzione argine adiacente alla spalla esistente (sez. 1-1)
Demolizione porzione argine adiacente alla spalla esistente
Pargpettoin c.a. su ponte Pieragostini - soletta* (lung.=31+13,3)
Parapettoin c.a. su ponte Pieragostini - solettaintegrazione *
(lung.=31+13,3)

Parapettoin c.a. su ponte Pieragostini - parapetto

SOMMANO mc

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non
compromettere la stabilita delle strutture interessate e di quelle di
collegamento. Sono comprese eventudi opere provvisorie di
rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie ala
demoalizione, il trasporto del materiale fino ad area da concordarsi.
Durante il lavoro si dovra limitare d massimo il sollevamento di
polvere. E compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni dellaD.L.

Cat 17 - D0101 - Demolizione opere stradali

Cancello esistente * (H/peso=2,3* 70)

SOMMANO kg

DEMOLIZIONE TUBAZIONE TELERISCALDAMENTO
Demolizione tubazione teleriscaldamento composta da: tubazione
interna DN 350 in polietilene, tubazione di protezione DN 550 in
Polietilene ecoibentazione tra le 2 tubazioni. Sono comprese tutte le
attrezzature necessarie ala demolizione, il trasporto del materiale
fino ad area da concordarsi. Durante il lavoro si dovra limitare al
massimo il sollevamento di polvere. E compreso ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.

Cat 17 - D0101 - Demolizione opere stradali

Lunghezza complessiva * (lung.=323,5+125,7+92+22)

SOMMANO M

2,00

1300,00
232,00

5,00
27,00
23,00
44,30

44,30
30,00

4,00

563,20

0,750
0,250

0,050
0,100

0,500
5,600
4,800
0,240

0,100
1,000

161,000

65,00
23,20

88,20

1,25
151,20
110,40

10,63

3,32
7,50

284,30

644,00

644,00

1'126,40

1'126,40

4,31 380,14

25,30 7°192,79

1,00 644,00

49,72 56°004,61

A RIPORTARE

16°053868,30

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16°053'868,30

367/9
AM.BN.C.51
01LA
15/12/2016

368/ 10
AM.SB.B.51
01LA
15/12/2016

369/1
A.03.001
15/12/2016

370/ 4
A.03.007.a
15/12/2016

371/6
A.03.019

D0102 - Demolizione opere ferroviarie (Cat 18)

Demolizione di binario corrente di qualsasi tipo siain ... so con
rotaie di peso uguale o superiorea 46 Kg per metro

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

Cat 18 - D0102 - Demolizione opere ferroviarie

Lunghezza binari * (lung.=307,2+300,7+30,7+71,5+100+121,6+21,9+
12,9+72,9)

SOMMANO m

DEMOLIZIONE SCAMBI FERROVIARI

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI esclusi
quelli di tangente 0.074, 0.094, 0.055, 0.040 e 0.034

Cat 18 - D0102 - Demolizione opere ferroviarie

Numero

SOMMANO cadauno|

DO0103 - Demolizione opere strutturali (Cat 19)

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
Demoalizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
esclusi i muri asecco od in maltadi scarsa consistenza e le strutture in
c.a, compresi il carico e l'dlontanamento del materiale; lo scarico su
aree da procurare a cura e spese ddll'impresa

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Murature su manufatti RFl *(lung.=10,8* 2+3*2+60)

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE INC.A.EC.A.P.

Demoalizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in
conglomerato cementizio armato €/0 precompresso, di impalcati di
opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede
stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti,
per formazione di incavi per lincastro di travi, per I'dloggiamento di
particolari aftrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di
coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzoi seguenti oneri:

- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante
scapellatura a mano o meccanica, impiegando quasias mezzo
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri
esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di
attacco pronte aricevere i nuovi getti, il trasporto arifiuto dei materiali
di risulta;

- ogni dtra prestazione, fornitura ed onere.

Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la
demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture

- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Demolizione mensola ponte Pieragostini

Demolizione trave ponte Pieragostini

Demolizione spalla Est ponte Pieragogtini

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN CA. E
C.A.P.

1039,40

87,60

1,00
31,10
11,60

0,300

0,800
1,800

7,000

1,200
8,500

1'039,40

1°039,40

1,00

1,00

183,96

183,96

0,80
67,18
98,60

166,58

6,39 6641,77

1°010,71 1°010,71

16,45 3'026,14

180,20 30°017,72

A RIPORTARE

16'094'564,64

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'094564,64

15/12/2016 |Demoalizione integrale di strutturein C.A.e C.A.P. entro e fuori terra
con i mezzi che I'impresa scegliera in base ala propria convenienza,
compreso I'onere dell'alontanamento del materiade di risulta, il taglio
dei ferri ed ogni dtro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
I'effettiva cubatura.
Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai
Demolizione tubazione in calcestruzzo 1000 * (lung.=28,50+5,7)* (H/
peso=3,14* 1*,2) 34,20 0,628 21,48
Demolizione argine fondazione (sez. B-B / C-C) *(lung.=20+18,5) 38,50 5,500 1,750 370,56
Demoalizione argine muro (sez. B-B / C-C) *(lung.=20+18,5)* (H/
peso=10/2) 38,50 1,500 5,000 288,75
Demolizione argine fondazione (sez. C-C) *(lung.=17,3+17,8+59/2) 64,60 4,630 1,750 523,42
Demolizione argine muro (sez. C-C) *(lung.=17,3+17,8+59/2) 64,60 1,350 3,600 313,96
Demolizione argine fondazione (sez. D-D) * (lung.=59/2+46/2) 52,50 4,670 1,750 429,06
Demoalizione argine muro (sez. D-D) *(lung.=59/2+46/2) 52,50 1,500 4,400 346,50
Demoalizione argine fondazione (sez. E-E) * (lung.=46/2+34) 57,00 5,450 1,750 543,64
Demolizione argine muro (sez. E-E) * (lung.=46/2+34)* (larg.=(2,5+
,6)/2) 57,00 1,550 4,750 419,66
Demolizione argine fondazione (sez. F-F) 345,00 5,000 1,750 3°018,75
Demolizione argine muro (sez. F-F) *(larg.=2,8/2)* (H/peso=4,85-
1,75) 345,00 1,400 3,100 1'497,30
Demoalizione argine muro (sez. F-F) tunnel 6,50 3,800 1,000 24,70
Demoalizione argine fondazione (sez. G-G) 56,00 4,600 1,750 450,80
Demolizione argine muro (sez. G-G) *(larg.=(1,65+,6)/2)* (H/
peso=4,46-1,75) 56,00 1,125 2,710 170,73
Demolizione argine fondazione (sez. H-H) 36,50 4,200 1,750 268,28
Demolizione argine muro (sez. H-H) *(larg.=(1,3+,55)/2)* (H/
peso=3,85-1,75) 36,50 0,925 2,100 70,90
Scatolare fiumaria esistente - fondazione e copertura * (H/peso=,5* 2) 27,00 3,000 1,000 81,00
Scatolare fiumaria esistente - pareti 2,00 27,00 0,500 2,000 54,00
Scatolare idraulico dismesso - fondazioni e copertura* (lung.=29+3+
57+14,5-28,5)* (H/peso=,5*2) 75,00 2,000 1,000 150,00
Scatolare idraulico dismesso - pareti * (lung.=103,50-28,5) 2,00 75,00 0,500 2,000 150,00
Muro di cinta esistente 38,00 1,500 9,000 513,00
Muro di cintaesistente * (lung.=111+11) 122,00 0,700 4,500 384,30
Muro di cintaesistente szione F-F 54,00 1,400 9,100 687,96
Muro di cintaesistente 30,00 0,700 4,500 94,50
Muro di cintaesistente 118,00 0,600 4,500 318,60
Muro di cintafondazione * (lung.=38+122+54+30+118) 362,00 4,500 1,750, 2'850,75
Muro esistente szione || 54,00 0,300 1,500 24,30
Colonne jet scatolare Fiumara * (larg.=,6*,6* 3,14) 2,00 4,00 1,130 4,000 36,16
Cordoli di coronamento micropali, fase 1 scatolare Fiumara 75,50 0,500 0,500 18,88
Cordoli di coronamento micropali, fasi 2 e 3 scatolare Fiumara *
(lung.=18,4+69,8+36,3) 124,50 0,500 0,500 31,13
Argine provvisorio Fiumaria 12,35 0,500 4,100 25,32
Micropali Fiumaria* (lung.=3,14*,12*,12) 21,00 0,05 4,600 4,83
Argine esistente Fiumaria 7,20 8,700 62,64
Micropali su argine esistente Fiumaria * (lung.=3,14*,12* 12) 34,00 0,05 8,700 4,600 68,03
Copertura scatol are esistente Fiumaria* (lung.=69,00+30) 99,00 0,500 49,50
Pareti scatolare Fiumaria * (lung.=7,90+4,1) 12,00 0,500 2,540 15,24
Sharramenti per evitare risalita acqua Fiumaria 4,00 3,00 0,500 2,540 15,24
Copertura scatol are esistente Fiumaria interverente con nuova galleria 64,00 0,500 32,00
Argine provvisorio Fiumaria 12,35 0,500 4,100 25,32
Colonne jet scatolare tratto finale galleria artificiale Canepa *
(lung.=(8,16+8,4)/2)* (larg.=,6* ,6* 3,14) 44,00 8,28 1,130 411,68
Cordoli di coronamento micropdi gdleriaartificiae Canepa *
(lung.=21,2+26,2) 47,40 0,500 0,500 11,85

SOMMANO mc 14'874,72 25,30 376'330,42

37217 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

B.11.019 i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non

15/12/2016 |compromettere la stabilita delle strutture interessate e di quelle di

collegamento. Sono comprese eventudi opere provvisorie di
rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie ala
demoalizione, il trasporto del materide fino ad area da concordarsi.
Durante il lavoro si dovra limitare d massimo il sollevamento di
polvere. E compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni dellaD.L.

A RIPORTARE

16'470°895,06

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'470°895,06

373/ 161
B.03.031.d
23/12/2016

3741162
B.05.030
23/12/2016

3757425
B.04.001
23/02/2018

376/ 426
B.02.100.e
23/02/2018

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturali

Manufatti RFI

Puntoni provvisori vasca di sollevamento, 2273x10 *(H/peso=64,8*
11)

Puntoni provvisori Fiumaria 2273x10 * (lung.=3,75* 24+5, 7+ 2+5,25+
5,3+3,4% 2+5,15+4,5)* (H/peso=64,8+1,1)

Puntoni provvisori galleria Canepa 2273x10 * (H/peso=64,8*1,1)
Puntoni provvisori galleria Canepa 2406.4x10, primo ordine * (H/
pes0=97,8*1,1)

Puntoni provvisori galleria Canepa 2406.4x10, secondo ordine * (H/
pes0=97,8+1,1)

Travedi ripartizione galleria Canepa- 3 HEA 240 *(lung.=31,3+
35,9)* (H/peso=60,3*1,2)

Struttura metallicaresiduadi carroponte * (H/peso=4* 100)

SOMMANO kg

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE INC.A.OCA.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo |e indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Fondazione di rinforzo a muratura esi stente, manufatto RF

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae la posain opera
Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Fondazione di rinforzo a muratura esistente, manufatto RF

SOMMANO kg

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Fondazione di rinforzo a muratura esi stente, manufatto RFl *
(larg.=2,55+,5+2,9)

SOMMANO mg

PERFORAZIONE MICROPALI  SUBVERTICALI  AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comungque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
|'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

4,00

3,00
21,00
12,00

3,00

250,00

18,00
3,40

128,40
11,25

11,68
11,68

67,20
84,00

11,00

11,00

11,00

3,130

3,130

5,950

200,000
71,280

71,280
71,280

107,580
107,580

72,360
400,000

32'400,00
969,41

9152,35
2°405,70

26'387,22
15078,41

14'587,78
33'600,00

134'580,87

34,43

34,43

8607,50

8607,50

65,45

65,45

1,00 134'580,87

128,21 441427

1,04 8951,80

22,19 1'452,34

A RIPORTARE

16'620'294,34

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'620°294,34

3771427
B.02.106.d
23/02/2018

37817428
B.02.110.a
23/02/2018

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturali
Di rinforzo a muratura esistent, manufatto RFI

SOMMANO m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
ALTA PRESSIONE

pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsias
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenzadi armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siail quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturai

Di rinforzo a muratura esistent, manufatto RFI

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, nei fori de pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro &
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguatal
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le
iniezioni da pagars a parte

- IN FERRO SALDATO

fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da|
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagarsi a parte.

Cat 19 - D0103 - Demolizione opere strutturdi

Di rinforzo a muratura esistent, manufatto RFI, tubo 2114.3x8 * (H/
peso=20,9%1,1)

SOMMANO kg

10,00

10,00

10,00

12,00

12,00

12,00

22,990

120,00

120,00

120,00

120,00

2'758,80

2'758,80

20,64 2'476,80

25,86 3103,20

1,15 3172,62

A RIPORTARE

16'629° 046,96

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'629°046,96

379/ 398
08.A50.M15.
020
25/06/2015

380/392
1.01.004.2.b
13/12/2016

381/393
B.03.025.a
13/12/2016

382/3%
20.A37.A20.
010
13/12/2016

S01 - Risoluzioneinterferenze sottoservizi (SpCat 9)
S0103 - Reti gas (Cat 22)
S1- Operecivili (SbCat 21)

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte int ...
ettamente ultimata a regola d'arte DN 300, spessore 7,1 mm
Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS,
bitumate UNI EN 10224/2006 - compreso il carico e |o scarico a pie'
dopera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte DN
300, spessore 7,1 mm

Cat 22 - 0103 - Reti gas

Tubo camicia

SOMMANO m

S0105 - Reti fognarie (Cat 24)

TUBO CIRCOLARE ARMATO

con innesto a bicchiere con base piana di appoggio 0 non e con classe
di resistenzaminima 90 kN - DIAMETRO INTERNO CM 100

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie

Per scarico da pozzetto A pozzetto B tubazione diam. 1000 mm

SOMMANO M

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di
esposizioneindicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specidle d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiadle in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie

Rinfianco

Tubo di scarico da Pozzetto A a Pozzetto B tubaz. diam. 1000 mm
adedurre tubazione Diam. 1000 mm * (par.ug.=(0,5"2* 3,14))

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni scale sicurezza.

Scale di sicurezza in acciao, colonne, travi, coscidli, tiranti, puntoni e
simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente
complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura
acaldo di tutti gli elementi.

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie

Per pozzetto A

Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari 210.00 kg\ml * (lung.=3/
0,25)

Per serraggio chiusini con profili ancorati

Per pozzetto B
Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari 210.00 kg\ml * (lung.=3/

0,79

30,00

46,00

46,00
46,00

12,00

1,600

10,000

30,000

30,00

30,00

46,00

46,00

117,76
-36,34

117,76
-36,34

81,42

120,00

30,00

126,35

208,13

67,10

3790,50

9'573,98

5463,28

A RIPORTARE

150,00

16'647°874,72

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

150,00

16'647°874,72

383/39%5
E.05.001
13/12/2016

384/ 396
L.01.070.b
14/12/2016

385/ 397
NP.IDR.11
13/12/2016

386/3
B.02.001.c
28/12/2016

0,25)
Per serraggio chiusini con profili ancorati

SOMMANO Kg

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfettaregola darte

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie

Per chiusino 60x60 cm - Peso 90 kg\cad.

Per chiusino su Pozzetto B dim. 120xx800 mm - Peso 199 kg

SOMMANO kg

NOLO DI POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA
ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN ... manutenzione ordinaria,
cavi vari ecc.

NOLO DI POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA
ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN compreso ogni onere per
energia eettrica o carburanti, lubrificanti, manutenzione ordinaria,
cavi vari ecc.

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie
Nolo di pompa per deviazione fognatura
n.1 pompax n. 15 giorni x 24h *(par.ug.=1* 15* 24)

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di cordone bentonitico da applicare
nello scarico della fognatur a bianca Pieragostini Nord.

Fornitura e posa in opera di cordone bentonitico da applicare nello
scarico della fognatura bianca Pieragostini Nord.

Cat 24 - 0105 - Reti fognarie

SOMMANO a corpo

S0106 - Collettore acque bianche Fiumara (Cat 25)
S2 - Fondazioni profonde (SbCat 22)

FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA
DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 801 A
MM 1200

a sezione circolare formata mediante |'esecuzione di un preforo a
distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle
Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il
fusto della colonna, non inferiore a 20 M Pa.

Datain opera compreso:

- l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad ata pressione,
sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di
miscelazione con relativi operatori @ manovalanza;

- lafornituradei materiali;

- il trattamento e I'allontanamento del fanghi di spurgo;

- I'impiego del rivestimento provvisorio;

- lafornituradi addittivi stabilizzanti od antidilavamento;

- gli oneri connessi a particolari difficolta esecutive quali la presenza
di acque sotterranee, trovanti ed acclivitadi pendici;

- ogni dtrafornitura, prestazione ed onere

- DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200

1,00

1,00

360,00

12,00

10,000

30,000

90,000

199,000

120,00
30,00

300,00

90,00
199,00

289,00

360,00

360,00

1,00

1,00

5,99

1,40

78,49

544,75

1'797,00

404,60

28'256,40

544,75

A RIPORTARE

16'678'877,47

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'678'877,47

387/139
B.05.017.a
20/12/2016

388/ 140
B.02.100.e
19/12/2016

389/ 141
B.02.106.d
19/12/2016

390/ 142
B.02.110.a
19/12/2016

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Tappo di fondo, h=2m
Tappo di fondo, h=3m *(par.ug.=153+220)

SOMMANO m

STRUTTURE IN ACCIAIO

costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovra invece essere computata a parte con le relative voci di eenco.
ACCIAIO LAMINATO S355JR

Cat 25 - 30106 - Callettore acque bianche Fiumara

Puntoni @273x10 * (lung.=3,75* 24+5,7* 2+5,25+5,3+3,4* 2+5,15+
4,5)* (H/peso=64,8*1,1)

SOMMANO kg

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsias natura, compresa roccia da mina €cc., Compreso
I'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per
dareil perforo finito per I'introduzione dell'armatura.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Berlinese *(par.ug.=985,00-79)

Berlinese

SOMMANO m

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
ALTA PRESSIONE

pali speciai di fondazione o di piccolo diametro, in verticae o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsias
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto,
nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di
cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso
I'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed
ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione
di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o
sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di
impasto, qualunque siaiil quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi,
solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinatadallaD.L., come da Capitolato.

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Berlinese *(par.ug.=985,00-79)

Berlinese

SOMMANO m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

fornitura e posa in opera, ne fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro @
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo I'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sara distanziato di circa m1,50 lungo I'asse del
tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguatal
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le

149,00
373,00

906,00
79,00

906,00
79,00

2,00
3,00

128,40

12,00
13,50

12,00
13,50

71,280

298,00

1'119,00

1'417,00

9152,35

9152,35

10'872,00
1'066,50

11°938,50

10'872,00
1'066,50

11938,50

83,62 118'489,54

2,05 18'762,32

20,64 246'410,64,

25,86 3087729,61

A RIPORTARE

17°371°269,58

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

17'371°269,58

391/143
B.03.031.d
20/12/2016

392/ 144
B.05.030
27/12/2016

393/ 145
B.02.001.f
27/12/2016

394/ 146
B.04.001
28/12/2016

iniezioni da pagarsi a parte
- IN FERRO SALDATO
fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da|
tubi di acciaio di qualita opportuna, ma di primo impiego, congiunti
tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del
foro e per leiniezioni da pagarsi a parte.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Berlinese, tubolari 2114.3x8 * (H/peso=20,900* 1,05)

Berlinese, tubolari 8114.3x8 * (H/peso=20,900* 1,05)

SOMMANO kg

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A.O CA.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo |e indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione|
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mma)

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Cordoli di coronamento micropali, fase 1

Cordoli di coronamento micropali, fasi 2 e 3 *(lung.=18,4+69,8+36,3)

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae laposain opera.
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Cordoli di coronamento micropali, fase 1

Cordoli di coronamento micropali, fasi 2 e 3 *(lung.=18,4+69,8+36,3)

SOMMANO kg

PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI
COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE
PER DIAMETRI OLTRE MM 1000

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Tappo di fondo, h=2m * (H/peso=2+1,75)

Tappo di fondo, h=3m * (par.ug.=153+220)* (H/peso=2+3,6)

SOMMANO m

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Cordoli di coronamento micropali, fase 1

Cordoli di coronamento micropali, fasi 2 e 3 *(lung.=18,4+69,8+36,3)

SOMMANO mq

906,00
79,00

80,00
80,00

149,00
373,00

12,00
13,50

75,50
124,50

75,50
124,50

75,50
124,50

0,500
0,500

0,500
0,500

2,000
2,000

21,945
21,945

0,500
0,500

0,500
0,500

3,750
5,600

0,500
0,500

238'586,04
23'404,34

2617990,38

18,88
31,13

50,01

1'510,00
2°490,00

4°000,00

558,75

2'088,80

2'647,55

75,50
124,50

200,00

1,15 301'288,94

128,21 6'411,78

1,04 4160,00

17,06 45167,20

22,19 4438,00

A RIPORTARE

17°732'735,50

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17'732'735,50
S3 - Elevazioni (SbCat 23)
395/ 147 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
27/12/2016 |confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuai secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Specide d'Appdto, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro
necessario per dare |'opera eseguitaa regola d'arte, esclusi i ponteggi le
cassaforme el ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
sotto scatolare fase 1 112,38 0,200 22,48
sotto scatolare fase 1, cambio quota 33,18 0,200 6,64
sotto scatolare fase 2-3 264,50 0,200 52,90
SOMMANO mc 82,02 67,10 5503,54
396/ 148 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.d |FONDAZIONEINC.A.OC.A.P.
27/12/2016 |a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Cat 25 - 0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Fondazioni scatolare fase 1, quota-1.54 112,38 0,500 56,19
Fondazioni scatolare fase 1, quota-3.18 33,18 0,500 16,59
Fondazioni scatolare fase 2-3 264,50 0,500 132,25
SOMMANO mc 205,03 128,21 26'286,90
397/ 149 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN CA. O
27/12/2016 |C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformitd d D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale dAppalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione,
indicate nel CSA. Compresa fornituraltrasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -1.04 * (lung.=29,3+31,6) 60,90 0,500 2,070 63,03
Elevazioni scatolare fase 1, daquota -2.68 3,00 0,500 1,500 2,25
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 2,00 0,500 4,200 4,20
Elevazioni scatolare fase 1 4,30 0,500 2,540 5,46
Elevazioni scatolare fase 1 4,30 0,500 0,840 1,81
Elevazioni scatolare fase 1 * (lung.=5,75+2,5+4,5+,5) 13,25 0,500 4,200 27,83
Elevazioni scatolare fase 2-3 * (lung.=22,15+47+44+19) 132,15 0,500 2,000 132,15
Copertura scatolari, fase 1 112,38 0,500 56,19
Copertura scatolari, fase 1, cambio quota* (lung.=33,18-,9*4,3) 29,31 0,500 14,66
Copertura scatolari, fase 2-3 264,50 0,500 132,25
Argine provvisorio 12,35 0,500 4,100 25,32
Rifacimento parete scatolare demolita 7,90 0,500 2,540 10,03
Nuova coperturatratto finae, fase 7 30,00 0,500 15,00
Nuova coperturatratto finae, fase 10 48,00 0,500 24,00
Nuova paretetratto iniziale, fase 9 4,70 0,500 2,540 5,97
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch 2,00 2,57 0,500 2,57
A RIPORTARE 522,72 17'764'525,94

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 522,72 17'764'525,94
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch 2,00 2,65 0,500 2,65
SOMMANO mc 525,37 126,05 66'222,89
398/ 150 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/12/2016 |per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le galerie artificiai a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -1.04 * (lung.=29,3+31,6) 60,90 2,070 126,06
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 3,00 1,500 4,50
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 2,00 4,200 8,40
Elevazioni scatolare fase 1 4,30 2,540 10,92
Elevazioni scatolare fase 1 4,30 0,840 3,61
Elevazioni scatolare fase 1 * (lung.=5,75+2,5+4,5+,5) 13,25 4,200 55,65
Elevazioni scatolare fase 2-3 * (lung.=22,15+47+44+19) 132,15 2,000 264,30
Copertura scatolari, fase 1 112,38 112,38
Copertura scatolari, fase 1, cambio quota* (lung.=33,18-,9*4,3) 29,31 29,31
Copertura scatolari, fase 2-3 264,50 264,50
Argine provvisorio 12,35 2,000 4,100 101,27
Rifacimento parete scatolare demolita 7,90 2,000 2,540 40,13
Nuova coperturatratto finae, fase 7 30,00 30,00
Nuova coperturatratto finade, fase 10 48,00 48,00
Nuova parete tratto iniziale, fase 9 4,70 2,000 2,540 23,88
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch * (lung.=2,2+2,35) 2,00 4,55 0,500 4,55
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch * (lung.=2,2+2,4) 2,00 4,60 0,500 4,60
SOMMANO mq 1'132,06 22,19 25'120,41
399/151 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
27/12/2016 |acciaio classe B450C contrallato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa laforniturae la posain opera
Cat 25 - 30106 - Callettore acque bianche Fiumara
Fondazioni scatolare fase 1, quota-1.54 229,45/ 112,38 0,500, 12'892,80
Fondazioni scatolare fase 1, quota-3.18 229,45 33,18 0,500, 3'806,58
Fondazioni scatolare fase 2-3 22945/ 264,50 0,500, 30°344,76
Elevazioni scatolare fase 1, daquota -1.04 *(lung.=29,3+31,6) 229,45 60,90 0,500 2,070, 14°462,58
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 229,45 3,00 0,500 1,500 516,26
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 229,45 2,00 0,500 4,200 963,69
Elevazioni scatolare fase 1 229,45 4,30 0,500 2,540 1'253,03
Elevazioni scatolare fase 1 229,45 4,30 0,500 0,840 414,39
Elevazioni scatolare fase 1 * (lung.=5,75+2,5+4,5+,5) 229,45 13,25 0,500 4,200 6384,45
Elevazioni scatolare fase 2-3 * (lung.=22,15+47+44+19) 229,45/ 132,15 0,500 2,000, 30°321,82
Copertura scatolari, fase 1 22945/ 112,38 0,500| 12'892,80
Copertura scatolari, fase 1, cambio quota* (lung.=33,18-,9*4,3) 229,45 29,31 0,500 3'362,59
Copertura scatolari, fase 2-3 22945/ 264,50 0,500/ 307344,76
Argine provvisorio 100,00 12,35 0,500 4,100 253175
Rifacimento parete scatolare demolita 229,45 7,90 0,500 2,540 2°302,07
Nuova coperturatratto finde, fase 7 229,45 30,00 0,500, 344175
Nuova coperturatratto finae, fase 10 229,45 48,00 0,500 5'506,80
Nuova parete tratto iniziale, fase 9 229,45 4,70 0,500 2,540/ 1°369,59
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch * (par.ug.=2,00*
229,45) 458,90 2,57 0,500 589,69
Soletta per fissaggio traversine con giunti Vossloch * (par.ug.=2*
229,45) 458,90 2,65 0,500 608,04
SOMMANO kg 164'310,20 1,04 170'882,61
400/ 152 GIUNTO BENTONITICO
NP.STR.05 |Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo

A RIPORTARE

18026 751,85

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18'026'751,85
20/12/2016 | composto da bentonite sodica naturale e gomma butilica, comprensiva
di retina metdlica e chiodatura dla platea
Cat 25 - 0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -1.04 * (lung.=29,3+31,6) 2,00 60,90 121,80
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 2,00 3,00 6,00
Elevazioni scatolare fase 1, da quota -2.68 2,00 2,00 4,00
Elevazioni scatolare fase 1 2,00 4,30 8,60
Elevazioni scatolare fase 1 2,00 4,30 8,60
Elevazioni scatolare fase 1 * (lung.=5,75+2,5+4,5+,5) 2,00 13,25 26,50
Elevazioni scatolare fase 2-3 * (lung.=22,15+47+44+19) 2,000 132,15 264,30
SOMMANO m 439,80 19,68 8'655,26
S5 - Allestimento idraulico (ShCat 24)
401/ 399 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento vertical ... bile
08.A20.E15. |AlSI 304 con chiocciolein bronzo evolano di comando
005 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da
21/01/2009 |lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili,
vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore €ic;
totalmente in acciaio inossidabile AlSI 304 con chiocciolein bronzo e
volano di comando
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Per camera di salto, paratoia 3x2x0.005 peso kg250 250,000 250,00
SOMMANO Kg 250,00 18,00 4'500,00
402 / 400 Posa in opera di paratoiein acciaio inossidabile a scorr ... ogni kg
08.A55.N57. |di peso collocato in opera fornitea pie' d'opera
005 Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento
21/01/2009 |verticale, compresala malta di cemento occorrente per ogni kg di peso
collocato in opera fornite a pie’ d'opera
Cat 25 - 30106 - Callettore acque bianche Fiumara
per posa paratoia 250,00
SOMMANO Kg 250,00 1,73 432,50
403/ 401 Grigliati stradali
65.C10.B60. |costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio,
020 le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e
21/01/2009 |fissaggiotratelaio e controtelaio, del peso di dltrei 40 Kg /m?
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
per cameradi salto sommano 15mq 15,00 40,000 600,00
SOMMANO kg 600,00 5,56 3'336,00
404 / 402 Tuboin acciaio zincato e saldato
50.A10.A20. |Tubo in acciaio zincato e saldato, serie gas, filettato con manicotto tipo
050 F. M., secondo UNI UNI 8863-87 per distribuzioni orizzontai,
21/01/2009 |colonne montanti, compresa la posa di valvole di intercettazione,
esclusalafornituradelle stesse, del diametro nominale di: 50 mm
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
per parapetto pinerottolo camera di salto 4,30 4,30
SOMMANO m 4,30 40,52 174,24
405/ 403 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AlSI 304,
08.A55.N69. [compresa lalavorazione ed il materiale di uso e consumo.
005 Fornitura e posa in opera di acciao INOX tipo AISI 304, per
21/01/2009 |manufatti posti nelle camerette dispezione delle fognature o impianti
fognari di sollevamento, quali scalette, protezioni, parapetti, lame di
sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la
lavorazione ed il materiale di uso e consumo.
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
A RIPORTARE 18'043'849,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

18'043'849,85

406 / 404
07.P02.C25.0
40
21/01/2009

407 / 405
25.A85.A30.
030
21/01/2009

408 / 406
20.A86.B20.
015
21/01/2009

409/ 407
E.05.001
09/12/2016

410/ 408
NP.IDR.08
12/12/2016

per gradini allamarinaracameradi salto si stimano 2kg agradino

SOMMANO Kg

chiusini di ghisa sferoidale

chiusini di ghisasferoidae

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Per camera di salto si considera chiusino apertura netta 1300x800 peso
335kg

SOMMANO Kg

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acci ... tto con
malta cementizia del peso oltre 120 fino a 150 kg.

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa
Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del
pozzetto con malta cementizia del peso oltre 120 fino a 150 kg.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Per camera di salto si considera chiusino apertura netta 1300x800 peso
335kg

SOMMANO Nr

Solo posain operadi grigliati metallici (elettro-forgia ... cc) inclusi
i necessari fissaggi del peso oltrei 30 kg/m?

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e
simili) montati orizzontalmente e/o verticAmente su tela gia
predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi del
peso oltre i 30 kg/m?

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

per cameradi salto sommano 15mq

SOMMANO kg

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posa in operadi chiusini ...
per darel'operafinitaa perfettaregolad'arte

MANUFATTI IN GHISA

fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'opera
finitaa perfetta regola darte

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Per chiusino di accesso a pozzetto di salto con Paratoia- dim. 60x60
cm -peso 95 kg\cad.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX tipo AlSl
... dim. 3000x2000 mm - Altezza Telaio mm 4100

Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX tipo AIS| 304
avente le segueti caratteristiche:

- corpo principalein acciaio inox tipo AISI 304

- Tenuta su quattro lati, scorrimento a strisciamento

- Scudo in lamieracon rinforzi in profilato pressopiegato; Gargame in
lamiera pressopiegata di adeguata sezione

- Gruppo di comando manuale con doppio riduttore H13R, doppia vite
non saliente @50 passo 12 in AlSI 303, doppio copristelo, abero di
trasmissione con giunti elastici GR1 e volantino di manovra @700;

* Sforzo massimo per mano: 21 kg

* Giri di manovra per corsa2000 mm: 750

* Tenuta con profili in neoprene fissati alo scudo con piatti e viti in
acciaio inox AlSI 304

* Trattamento superficiale con decapaggio e passivazione.

Dimensioni:

* Luce scudo Carico max H Telaio mm 3000 x 2000 mt - carico
massimo 4 m - Altezza Telaio mm 4100.

20,00

1,00

15,00

1,00

2,000

335,000

40,000

95,000

40,00

40,00

335,00

335,00

3,00

3,00

600,00

600,00

95,00

95,00

18,39 735,60

1,78 596,30

51,81 155,43

1,69 1'014,00

1,40 133,00

A RIPORTARE

18'046'484,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'046'484,18

411/ 409
20.A37.A20.
010
09/12/2016

412/ 410
25.A86.B10.
010
12/12/2016

413/ 411
25.A86.B20.
010
09/12/2016

4141412
NP.IDR.09
12/12/2016

415/ 413
L.01.070.b
12/12/2016

Il prezzo comprende il trasporto franco cantiere, sollevamento e
l'instalazione dl'interno della cameretta con autogru, collaudo,
dichiarazini CE (EN1090) per i materiali utilizzati e tutte le operazioni
necessarie per dare |'opera finita a perfettaregola darte.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

per paratoia su pozzetto di salto

SOMMANO a corpo

Colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni scale sicurezza.

Scale di sicurezza in acciao, colonne, travi, coscidli, tiranti, puntoni e
simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente
complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura
acaldo di tutti gli elementi.

Cat 25 - 30106 - Callettore acque bianche Fiumara

per paratoia su pozzetto di salto

Per gradini di discesan. 4/ml - Peso pari 210.00 kg\ml * (lung.=5/,25)

Angolari di appoggio grigliato dim. 45x6 mm - Peso 4 kg\ml
"T" di appoggio grigliato dim. 45x45 mm - Peso 4.26 kg\ml

SOMMANO Kg

Téelai acc. zinc. grigl. metal. incl. zancheanc. e op. m.

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara

Per pianerottolo pozzetto di salto - Maglia25x3 mm - Peso 25.00
kg\mq

SOMMANO Kg

Posa grigl. met. oriz./vert. incl. fiss. peso >15< 30 kg/m?

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e
simili) montati orizzontalmente e/o verticamente su tela gia
predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi,
del peso oltre 15 fino a 30 kg/m2.

Cat 25 - 30106 - Callettore acque bianche Fiumara

Vedi voce n° 410 [Kg 107.50]

SOMMANO Kg

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale
modulabili con luce netta dim.430x90 cm dimensioni dei singoli
Fornitura e posain opera di dispositivo di copertura modulare
realizzato, con elementi in ghisa sferoidale 500-7 a norma 1SO 1083,
da stabilimento europeo secondo ciclo produttivo certificato ISO
9001:2008, con resistenza arottura ala provadi carico effettuata
secondo le prescrizioni della EN 124 maggiore di 250 Kn, composto
da:

. . Resistenza mi
Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Per chiusino modulare

SOMMANO cadauno|

NOLO DI POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA
ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN ... manutenzione ordinaria,
cavi vari ecc.

NOLO DI POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA
ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN compreso ogni onere per
energia elettrica o carburanti, lubrificanti, manutenzione ordinaria,
cavi vari ecc.

20,00

5,00
5,00

4,30

1,000

10,000

4,000
4,260

25,000

1,00

1,00

200,00

20,00
21,30

241,30

107,50

107,50

107,50

107,50

1,00

1,00

26'066,63

5,99

11,52

1,96

9'575,70

26'066,63

1'445,39

1'238,40

210,70

9'575,70

A RIPORTARE

18'085'021,00

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'085°021,00

416/ 414
NP.IDR.12
12/12/2016

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Per aggottamento acqua duranteii lavori
N. 10 pompeXx n. giorni 5 x 24 ore *(par.ug.=10*5* 24)

SOMMANO h

Realizzazione di tamponamento provvisorio a tenuta idraul ... a
Fiumar a, nonchéelarimozione della stessa a fine lavori.
Resdlizzazione di tamponamento prowvisorio a tenuta idraulica, da
eseguirsi lungo lo scatore esistente 3.00x2.00 m, atto ad evitare la
risdlita dell'acqua di mare lungo il collettore esistente. Il prezzo €
comprensivo di tutti i materiai e di tutte le lavorazioni atti a garantire
la tenuta idraulica necessaria durante il periodo della realizzazione del
nuovo scatolare della Fiumara, nonché larimozione della stessa a fine
lavori.

Cat 25 - S0106 - Callettore acque bianche Fiumara
Per tamponamento prowvisorio

SOMMANO a corpo

1200,00

1'200,00

1'200,00

1,00

1,00

78,49

40'331,21

94°188,00

40°331,21

A RIPORTARE

18219'540,21

COMMITTENTE: Sviluppo Genova S.p.a.
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SOMMANO a corpo

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18'219'540,21
Z01 - Bonifichebelliche (SpCat 10)
Z0101 - Bonifiche belliche (Cat 26)
Z1 - Bonifichebelliche (ShCat 25)
4171 429 Esecuzione dell’attivita di bonifica bellica nelle aree oggetto dei
NP.STR.09 |lavori
23/02/2018 |Esecuzione dell’ attivitadi bonifica bellica nelle aree oggetto del
lavori, nelle modalita e alle condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’ appalto.
Cat 26 - Z0101 - Bonifiche belliche
A corpo 1,00
1,00| 589'864,14 589'864,14

A RIPORTARE

18'809'404,35

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18'809'404,35
W01 - Gestionemateriali (SpCat 11)
WO0101 - Gestione materiali (Cat 27)
W1 - Scavi (SbCat 26)
418/ 84 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a |- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
30/12/2016 |anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da ming, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonche le murature a calce o cemento. Comprese le armature
occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri ele
prescrizioni del Capitolato, compreso |'allontanamento del materiale se
a rifiuto fino a 5 km da perimetro del lotto ed ogni atro onere o
fornitura. Fino dla profondita di ml 2,00 sotto il piano di
shancamento.
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Opere asse principale (dalla rotatoria Canepa a via Perlasca)
compreso sedime ferroviario
scavo al'interno dell'area di caratterizzazione A 3672,38 3672,38
scavo al'interno dell'area di caratterizzazione FL 14758,97 14°758,97
scavo al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL 26002,90 26°002,90
scavo stazione di sollevamento P3 al'esterno delle aree di
caratterizzazione A e FL 105,51 105,51
Tratto di argine verso la foce
scavo al'interno dell'area di caratterizzazione A 1426,15 1'426,15
scavo al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL 348,60 348,60
Nuovo by-pass scatolare Fiumara
scavo dl'interno dell'area di caratterizzazione FL 302,20 302,20
scavo al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL 1236,87 1'236,87
Opereidrauliche
Scavo per posa tubo di scarico da P5 a Polcevera DE 355 in PEad
dl'interno dell'areadi caratterizzazione A 121,00 121,00
Scavo per posa tubo scarico D1000 tra pozzetto A e pozzetto B
all'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL 198,72 198,72
Materiale di ritombamento galleria Canepa appalto SSM
scavo imbocco Gallleria Canepa alliinterno dell'area di
caraterizzazione A 6000,00 6000,00
scavo Stazione di sollevamento P5 al'interno dell'area di
caratterizzazione A 380,08 380,08
SOMMANO mc 54'553,38 6,27 342°049,69
419/ 125 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a |SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA SUPERIORI A M
30/12/2016 |2,00
- PER PROFONDITA SUPERIORI A M 2,00
sotto il piano di shancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondita
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Scavi a sezione obbligatadltrei 2 m 12989,56 12'989,56
SOMMANO mc 127989,56 1,96 25'459,54
420/ 126 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.b |SEZIONE OBBLIGATA CON BATTENTE D'ACQUA
30/12/2016 |SUPERIORE A 20CM
- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM
compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi
mezzo e per quasiasi profondita sotto il piano di shancamento, da
computarsi limitatamente a quantitativi scavati sotto i 20 cm dal
livelloin cui si stabilisce negli scavi I'acqua esistente nel terreno
Cat 27 - WO0101 - Gestione materiali
Scavi a sezione obbligata con battente d'acquaoltrei 20 cm 6,09| 25000,00 152°250,00
SOMMANO % 152°250,00 20,00 30°450,00
A RIPORTARE 19’207’363,58”

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19'207°363,58

4211127
A.02.003.a
30/12/2016

422128
A.01.010
30/12/2016

423/130
A.02.007.a
30/12/2016

424131
E.08.005.17.
05.04

W2 - Riporti (SbCat 27)

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
DISTANZA <5KM

- AREA NORD. AQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO.

fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;

compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Cat 27 - W0101 - Gestione materidi

Opere asse principale (dallarotatoria Canepa a via Perlasca)

Rilevato stradale da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione

SOMMANO mc

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM

dal perimetro del |otto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per
il soloviaggio di andata

Cat 27 - W0101 - Gestione materidi

Opere asse principale (dallarotatoria Canepa a via Perlasca)

Rilevato stradale x trasporto aggiunti di 10 km

SOMMANO mcxkm

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

owvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonel
provenienti sia dagli scavi che dale cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfettaregola darte.

Cat 27 - WO0101 - Gestione materiali

Opere asse principale (dalla rotatoria Canepa a via Perlasca)
Rilevato stradala da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione

Ritombamento scavi fondazioni all'interno dell'area di

caratterizzazione A

Ritombamento scavi fondazioni dl'interno dell'area di

caratterizzazione FL

Ritombamento scavi fondazioni dl'esterno delle aree di
caratterizzazione A e FL

Tratto di argine verso la foce

Ritombamento scavi fondazioni all'interno dell'area di

caraterizzazione A

Ritombamento scavi fondazioni al'esterno delle aree di
caratterizzazione A e FL

Opereidrauliche

Ritombamento tubo di scarico da P5 a Polcevera DE 355 in PEad
al'interno dell'areadi caratterizzazione A

Ritombamento tubo scarico D1000 tra pozzetto A e pozzetto B
al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL

SOMMANO mc

W3 - Smaltimenti (ShCat 28)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 05
04

15,00

21506,54

21506,54

21506,54
667,90
2601,34

6048,94

1612,61

465,72

79,75

80,96

21'506,54

21'506,54

322'598,10

322'598,10

21'506,54
667,90
2'601,34

6°048,94

1'612,61

465,72

79,75

80,96

33063,76

12,07 259'583,94

0,19 61'293,64

1,53 50'587,55

A RIPORTARE

19'578'828,71

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19'578°828,71

30/12/2016

425/132
AM.ML.O.2
103.E
29/11/2017

426/ 133
E.08.005.17.
03.02
30/12/2016

provenienti dalle attivita di costruzione e demalizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"

la contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. LaDL deve dichiarare il
fattore di conversione apeso dedotto nel DDT.

Cat 27 - W0101 - Gestione materidi

Opere asse principale (dalla rotatoria Canepa a via Perlasca)
compreso sedime ferroviario

Esubero scavo al'interno dell'area di caratterizzazione A

Esubero scavo al'interno dell'area di caratterizzazione FL

Esubero scavo al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL
Esubero scavo stazione di sollevamento P3 al'esterno delle aree di
caratterizzazione A e FL

Tratto di argine verso la foce

Esubero scavo dl'interno dell'area di caratterizzazione A

Esubero scavo al'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL

Nuovo by-pass scatolare Fiumara

Esubero scavo dl'interno dell'area di caratterizzazione FL

Esubero scavo dl'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL
Opereidrauliche

Esubero scavo per posatubo di scarico da P5 a PolceveraDE 355 in
PEad al'interno dell'area di caratterizzazione A

Esubero scavo per posa tubo scarico D1000 tra pozzetto A e pozzetto
B dl'esterno delle aree di caratterizzazione A e FL

Materiale di ritombamento galleria Canepa appalto SSM
Esubero scavo imbocco Gallleria Canepa all'interno dell'area di
caratterizzazione A

Esubero scavo Stazione di sollevamento P5 dl'interno dell'area di
caraterizzazione A

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appalt ... fiuto
pericoloso (cod. CER 170507*), escluso il trasporto.

Carico su mezzi di trasporto straddi forniti dall’Appaltatore, scarico e
onere per il conferimento a discarica per rifiuti pericolos, dedicata o
con celladedicata, del pietrisco tolto d'opera, anche misto a materie di
risulta terrose/ghiaiose, proveniente dai lavori, contenente amianto,
non riutilizzabile e classificato rifiuto pericoloso (cod. CER 170507*),
escluso il trasporto.

Cat 27 - WO0101 - Gestione materiali

Ballast sopra ponte ferroviario

SOMMANO m3

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 03
02

provenienti dalle ativita di costruzione e demalizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avwenuto smaltimento

277353
12157,63
19953,96

105,51

-186,46

-117,12

302,20
1236,87

41,25

117,76

6000,00

380,08

225,50

277353
12'157,63
19°953,96

105,51
-186,46
-117,12

302,20
1'236,87

41,25

117,76

6°000,00

380,08

43°068,79

-303,58

42'765,21

225,50

225,50

2,60 111189,55

145,00 32'697,50

A RIPORTARE

19'722°'715,76

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'722'715,76
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI
CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01
Cat 27 - WO0101 - Gestione materidli
Demolizioni stradali
tratto di raccordo a esistente (lato monte) 65,00 2,000 130,00
pavimentazione su ponte Pieragostini 23,20 2,000 46,40
SOMMANO ton 176,40 12,43 2192,65
4271134 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 09
09.04.a 04
30/12/2016 |provenienti dale attivitadi costruzione e demalizione. Lo smatimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avwenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati
COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELLATTIVITA DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELLATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
- NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN
NYLON E PLASTICA
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Demolizioni stradali 284,30 2,500 710,75
Demolizioni opere strutturali 15041,30 2,500/ 37°603,25
SOMMANO ton 38'314,00 7,46 285'822,44
428/ 135 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 01
01.02 02
30/12/2016 |provenienti dale attivita di costruzione e demalizione. Lo smatimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avwenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 02 - MATTONI
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Demolizioni spalla ponte ferroviario dismesso 183,96 1,800 331,13
SOMMANO ton 331,13 24,86 8231,89
429/ 136 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 04
04.05 05
30/12/2016 |provenienti dalle attivita di costruzione e demoalizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
A RIPORTARE 20°018'962, 74

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'018'962,74
- certificato di avwenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Cat 27 - WO0101 - Gestione materidli
Demolizioni cancello esistente 644,00 0,001 0,64
Demolizioni impalcato metallico ponte ferroviario dismesso 134580,8
7 0,001 134,58
Lunghezza complessiva, tubazioni teleriscaldamento * (lung.=323,5+
125,7+92+22) 2,00/ 563,20 43,200 0,001 48,66
SOMMANO ton 183,88 49,72 914251
430/ 137 SMALTIMENTO TERRENI NON CONFORMI ALLE CSC
NWO01 Carico, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato per lo
30/12/2016 |smdtimento del terreni non conformi alle CSC cui dla Tabdla 1,
colonna B, dell'Allegato 5 a Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06,
classificabili come non pericolosi, ovvero frammisti ad altri rifiuti
assimilabili come tipologia di smaltimento che ne pregiudichino il
riutilizzo, comprese tutte le analisi di vautazione della conformita ale|
CSC eseguite a sensi dell'Allegato 2 a Titolo V Parte IV del D.Lgs.
152/06 e di tutte le andisi di classificazione del rifiuto".
Cat 27 - WO0101 - Gestione materiali
Percentuale di scavi interni al'area A 230,95 1,800 415,71
SOMMANO t 415,71 127,00 52'795,17
431/138 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
30/12/2016 |da perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per
il solo viaggio di andata
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Scavi
Esubero scavi x trasporto aggiunti di 50 km 2138
50,00| 42765,20 260,00
Demoalizioni
Esubero bituminosi X trasporto aggiunti di 50 km 50,00 88,20 4°410,00
Esubero operein c.a. X trasporto aggiunti di 50 km 50,00| 15325,60 766°280,00
Esubero opere in muratura x trasporto aggiunti di 50 km 50,00/ 183,96 9'198,00
SOMMANO mexkm 2918
148,00 0,19 554°448,12
432/ 164 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. [IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 02
02.03 03- PLASTICA
15/02/2017 |provenienti dale attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avwenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati
COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
COD CER 17 02 03 - PLASTICA
Cat 27 - W0101 - Gestione materidi
Lunghezza complessiva, tubazioni teleriscaldamento * (lung.=323,5+
125,7+92+22)* (larg.=81,421* 1,1) 2,00/ 563,20 89,563 0,001 100,88
SOMMANO ton 100,88 74,58 7'523,63
A RIPORTARE 20'642'872,17

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20'642'872,17

433/ 165
E.08.005.17.
06.04
15/02/2017

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 06
04 - MATERIALI ISOLANTI

provenienti dalle attivita di costruzione e demalizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati

COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA
COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO

COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA
QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01" E “17 06 03"

Cat 27 - WO0101 - Gestione materiali

Lunghezza complessiva, tubazioni teleriscaldamento, coibentazionein
poliuretano * (lung.=323,5+125,7+92+22)* (larg.=180* 3,14* 0,55*
0,05)

SOMMANO ton

2,00

563,20

15,543

0,001

17,51

17,51

273,46 4'788,28

A RIPORTARE

20°647°660,45

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.




pag. 161

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20'647°660,45

4341129
A.01.001
15/02/2017

435/ 159
A.02.007.a
15/02/2017

436/ 160
E.08.005.17.
05.04
30/12/2016

Y01 - Movimenti materiein alveo (SpCat 13)
Y0101 - Gestione materiali (Cat 29)
Y1-Scavi (ShCat 30)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; - la bonificadel piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm; - I'apertura di gallerie in artificiae; la
formazione o |'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto
di opere darte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in
magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale del trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico,
I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro del
lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trinces, il
taglio di aberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;, compreso
I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere
simili entro lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni atro onere o
magistero

Cat 29 - Y0101 - Gestione materidi

Sezione 8-24

SOMMANO mc

Y2 - Riporti (SbCat 31)

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonel
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfettaregola darte.

Cat 29 - Y0101 - Gestione materidi

Sezione 7-24 * (lung.=10988+520)

SOMMANO mc

Y3- Smaltimenti (SbCat 32)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER 17 05
04

provenienti dalle ativita di costruzione e demoalizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avwenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente
dasiti contaminati

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO

1,30

31756,00

11508,00

31'756,00

31'756,00

14°960,40

14°960,40

3,25 103°207,00

1,53 22'889,41

A RIPORTARE

20°773'756,86

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'773'756,86
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"
la contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. LaDL deve dichiarare il
fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
Cat 29 - Y0101 - Gestione materidli
Volume totale scavato 31756,00 317756,00
A dedurre volume reinterrato * (lung.=10988+520) -1,00| 11508,00 -11'508,00
Sommano positivi mc 31'756,00
Sommano negativi mc -11'508,00
SOMMANO mc 20°248,00 2,60 52°644,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 20'826°401,66
TOTALE euro 20°826'401,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 BO1 - Opere stradali 641°177,31
002 FO1 - Opere ferroviarie 1'981°103,45
003 101 - Opere idrauliche 4'764°943,90
004 MOL1 - Opere arte maggiori 6'687°804,23
005 NO1 - Opere arte minori 559'478,04
006 QO1 - Impianti di raccoltaacque 872'921,23
007 TOL - Impianti elettrici 482°218,60
008 DO1 - Demalizioni 639°400,20
009 S01 - Risoluzione interferenze sottoservizi 1'500°493,25
010 Z01 - Bonifiche belliche 589'864,14
011 W01 - Gestione materiali 1'8387256,10;
012 AOL1 - Monitoraggi 0,00
013 Y01 - Movimenti materie in alveo 178'741,21
Totale SUPER CATEGORIE euro| 20°826'401,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 B0101 - Opere stradali - Asse principae 5257105,37
002 B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini 116°071,94
003 FO0101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est 1'311°318,81
004 F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud 669°784,64
005 10101 - Argini sponda sinistra torrente Polcevera 4'275'518,86
006 10102 - Argini provvisori 489'425,04
007 MO0101 - Galeria artificiale ferroviaria 3850°840,67
008 M0102 - Completamento galleria Canepa 2'836°963,56
009 N0101 - Muro di sostegno asse principale 216°283,41
010 N0103 - muri di sostegno binari ferroviari 343194,63
011 Q0101 - Smatimento acque - Asse principale 6057101,82
012 Q0102 - Smatimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini 24'626,30
013 Q0103 - Smatimento acque - Galleria Canepa 243'193,11
014 TO101 - Impianti elettrici - Asse principale 114°620,91
015 TO0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini 317980,22
016 TO0103 - Impianti elettrici - Galleria Canepa 335617,47
017 D0101 - Demolizione opere stradali 64'221,54
018 D0102 - Demoalizione opereferroviarie 7652,48
019 D0103 - Demoalizione opere strutturali 567'526,18
020 S0101 - Reti telefoniche 0,00
021 S0102 - Reti teleriscal damento 0,00
022 S0103 - Reti gas 3790,50
023 S0104 - Reti eettriche 0,00
024 S0105 - Reti fognarie 46°040,01
025 S0106 - Collettore acque bianche Fiumara 1'540°662,74
026 Z0101 - Bonifiche belliche 589'864,14
027 WO0101 - Gestione materiai 1'838'256,10
028 A0101 - Monitoraggi 0,00
029 Y0101 - Gestione materiali 178'741,21

Totale CATEGORIE euro| 20'826°401,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Bl - Piataformastradae 336'976,11
002 B2 - Opere di finitura 49'766,42
003 B3 - Barriere di sicurezza 254'434,78
004 F2 - Piataforma ferroviaria 124°412,72
005 F3 - Opere di finituradi linea 14°434,88
006 F4 - Armamento e segnal amenti 1'842°255,85
007 11 - Fondazioni profonde 2°108°447,24
008 12 - Fondazioni 1°392896,23
009 13 - Elevazioni 1370°609,72
010 M1 - Fondazioni profonde 3'377°148,72
011 M2 - Fondazioni 1'169°837,24
012 M3 - Elevazioni 1'402°191,95
013 M4 - Impalcato 738'626,32
014 N1 - Fondazioni 222°075,55
015 N2 - Elevazioni 206°892,77
016 Q1 - Rete smaltimento acque 546'611,87
017 Q2 - Stazioni di sollevamento 326309,36
018 T1- Impianti di illuminazione 356794,40
019 T2 - Alimentazione stazioni di sollevamento 125°424,20
020 D1 - Demalizioni 6397400,20
021 S1 - Operecivili 49'830,51
022 S2 - Fondazioni profonde 1'053'858,03
023 S3 - Elevazioni 302'671,61
024 S5 - Allestimento idraulico 184°133,10
025 Z1 - Bonifiche belliche 589'864,14
026 W1 - Scavi 421°459,66
027 W2 - Riporti 371°465,13
028 W3 - Smaltimenti 1068831, 74
029 A1l - Monitoraggi 0,00
030 Y1 - Scavi 103°207,00
031 Y2 - Riporti 22'889,41
032 Y 3 - Smaltimenti 52'644,80

Totale SUB CATEGORIE euro| 20'826°401,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Genova Sp.a.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
Cc LAVORI A CORPO euro 20°826°401,66| 100,000
C:001 BO1 - Opere straddi euro 641'177,31| 3,079
C:001.001 B0101 - Opere straddi - Asse principale euro 525105,37| 2,521
C:001.001.001 B1 - Piattaf orma stradale euro 297°480,24| 1,428
C:001.001.002 B2 - Opere di finituraeuro 41°007,19, 0,197
C:001.001.003 B3 - Barriere di sicurezzaeuro 186'617,94| 0,896
C:001.002 B0102 - Opere stradali - Rampa verso ponte Pieragostini euro 116'071,94| 0,557
C:001.002.001 B1 - Piattaf orma stradale euro 39'495,87| 0,190
C:001.002.002 B2 - Opere di finituraeuro 8759,23| 0,042
C:001.002.003 B3 - Barriere di sicurezzaeuro 67°816,84| 0,326
C:002 FO1 - Opereferroviarie euro 1981°103,45| 9,512
C:002.003 FO0101 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-est euro 1'311°318,81) 6,296
C:002.003.004 F2 - Piattaforma ferroviaria euro 64'584,11| 0,310
C:002.003.005 F3 - Operedi finitura di linea euro 14°434,88| 0,069
C:002.003.006 F4 - Armamento e segnalamenti euro 1'232'299,82| 5,917
C:002.004 F0102 - Opere ferroviarie - Binario molo Ronco nord-sud euro 669'784,64| 3,216
C:002.004.004 F2 - Piattaforma ferroviaria euro 59828,61| 0,287
C:002.004.006 F4 - Armamento e segnalamenti euro 609956,03| 2,929
C:003 101 - Opere idrauliche euro 4'764°943,90, 22,879
C:003.005 10101 - Argini sponda sinistra torrente Polcevera euro 4'275'518,86) 20,529
C:003.005.007 11 - Fondazioni profonde euro 1'512°012,91, 7,260
C:003.005.008 12 - Fondazioni euro 1'392'896,23 6,688
C:003.005.009 13 - Elevazioni euro 1'370°609,72| 6,581
C:003.006 10102 - Argini provvisori euro 489°425,04| 2,350
C:003.006.007 11 - Fondazioni profonde euro 465'924,61| 2,237
C:003.006.026 W1 - Scavi euro 23'500,43| 0,113
C:004 MOL1 - Opere arte maggiori euro 6'687'804,23| 32,112
C:004.007 MO101 - Gdleria artificiale ferroviariaeuro 3'850840,67| 18,490
C:004.007.010 M1 - Fondazioni profonde euro 2'041'627,86| 9,803
C:004.007.011 M2 - Fondazioni euro 297'586,72| 1,429
C:004.007.012 M3 - Elevazioni euro 772'999,77| 3,712
C:004.007.013 M4 - Impal cato euro 738'626,32| 3,547
C:004.008 M0102 - Completamento galleria Canepa euro 2'836'963,56| 13,622
C:004.008.010 M1 - Fondazioni profonde euro 1'335'520,86) 6,413
C:004.008.011 M2 - Fondazioni euro 872'250,52| 4,188
C:004.008.012 M3 - Elevazioni euro 629'192,18| 3,021
C:005 NOL1 - Opere arte minori euro 559'478,04| 2,686
C:005.009 NO0101 - Muro di sostegno asse principale euro 216'283,41| 1,039
C:005.009.014 N1 - Fondazioni euro 113'682,39, 0,546
C:005.009.015 N2 - Elevazioni euro 102'601,02) 0,493
C:005.010 NO103 - muri di sostegno binari ferroviari euro 343'194,63| 1,648
C:005.010.007 11 - Fondazioni profonde euro 130'509,72| 0,627
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C:005.010.014 N1 - Fondazioni euro 108°393,16/ 0,520
C:005.010.015 N2 - Elevazioni euro 104'291,75| 0,501
C:006 QO1 - Impianti di raccolta acque euro 872°921,23| 4,191
C:006.011 Q0101 - Smaltimento acque - Asse principale euro 605101,82| 2,905
C:006.011.016 Q1 - Rete smatimento acque euro 439'417,73) 2,110
C:006.011.017 Q2 - Stazioni di sollevamento euro 165'684,09| 0,796
C:006.012 Q0102 - Smaltimento acque - Rampa verso ponte Pieragostini euro 24626,30 0,118
C:006.012.016 Q1 - Rete smaltimento acque euro 24'626,30| 0,118
C:006.013 Q0103 - Smaltimento acque - Galleria Canepa euro 243193,11| 1,168
C:006.013.016 Q1 - Rete smaltimento acque euro 82'567,84| 0,396
C:006.013.017 Q2 - Stazioni di sollevamento euro 160625,27| 0,771
C:007 TOL - Impianti elettrici euro 482'218,60, 2,315
C:007.014 TO0101 - Impianti elettrici - Asse principae euro 114'620,91| 0,550
C:007.014.018 T1- Impianti di illuminazione euro 83486,92| 0,401
C:007.014.019 T2 - Alimentazione stazioni di sollevamento euro 31'133,99| 0,149
C:007.015 T0102 - Impianti elettrici - Rampa verso ponte Pieragostini euro 31980,22| 0,154
C:007.015.018 T1 - Impianti di illuminazione euro 31°980,22| 0,154
C:007.016 TO0103 - Impianti eettrici - Galleria Canepa euro 335617,47, 1,612
C:007.016.018 T1 - Impianti di illuminazione euro 241°327,26| 1,159
C:007.016.019 T2 - Alimentazione stazioni di sollevamento euro 94'290,21| 0,453
C:008 D01 - Demolizioni euro 639°400,20| 3,070
C:008.017 D0101 - Demolizione opere stradai euro 64'221,54| 0,308
C:008.017.020 D1 - Demalizioni euro 64'221,54| 0,308
C:008.018 D0102 - Demoalizione opere ferroviarie euro 765248/ 0,037
C:008.018.020 D1 - Demalizioni euro 7'652,48/ 0,037
C:008.019 D0103 - Demoalizione opere strutturali euro 567'526,18| 2,725
C:008.019.020 D1 - Demoalizioni euro 567'526,18| 2,725
C:009 S01 - Risoluzione interferenze sottoservizi euro 1'590°493,25| 7,637
C:009.022 S0103 - Reti gas euro 3'790,50| 0,018
C:009.022.021 S1 - Opere civili euro 3790,50| 0,018
C:009.024 S0105 - Reti fognarie euro 46°040,01) 0,221
C:009.024.021 S1 - Operecivili euro 46°040,01, 0,221
C:009.025 S0106 - Callettore acque bianche Fiumara euro 1'540°662,74| 7,398
C:009.025.022 S2 - Fondazioni profonde euro 1053'858,03| 5,060
C:009.025.023 S3 - Elevazioni euro 302'671,61| 1,453
C:009.025.024 S5 - Allestimento idraulico euro 184'133,10, 0,884
C:010 Z01 - Bonifiche belliche euro 589'864,14| 2,832
C:010.026 Z0101 - Bonifiche belliche euro 589'864,14| 2,832
C:010.026.025 Z1 - Bonifiche belliche euro 589'864,14| 2,832
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C:011 W01 - Gestione materiali euro 1'838'256,10, 8,827
C:011.027 WO0101 - Gestione materiali euro 1'838256,10| 8,827
C:011.027.026 W1 - Scavi euro 397959,23| 1,911
C:011.027.027 W2 - Riporti euro 371°465,13| 1,784
C:011.027.028 W3 - Smaltimenti euro 1°068'831,74) 5,132
C.013 YOL1 - Movimenti materie in alveo euro 178741,21| 0,858
C:013.029 Y0101 - Gestione materiai euro 178'741,21| 0,858
C:013.029.030 Y1 - Scavi euro 103'207,00| 0,496
C:013.029.031 Y2 - Riporti euro 22'889,41| 0,110
C:013.029.032 Y3 - Smaltimenti euro 52'644,80| 0,253
TOTALE euro| 20°826°401,66| 100,000
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