

Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

Verbale di gara

IV Seduta pubblica del 05/04/2019

Il giorno 5 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la quarta seduta pubblica di gara della procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto pubblico relativo all’esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l’avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Sono, inoltre, presenti alla seduta:

- Giampiero Bertollo dall’apertura della seduta fino alle ore 11:30 circa e dalle ore 15:20 alle ore 17:40 circa, delegato dal legale rappresentante dell’impresa Preve Costruzioni S.p.A., in forza della delega che si assume agli atti.

Il R.U.P. prosegue la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, secondo l’ordine esplicitato nella prima seduta pubblica di gara.

L’esame della documentazione presentata dal concorrente “R.T.I. Consorzio Innova Soc. Coop. (mandataria) – Consorzio Stabile Infratech (mandante)” prosegue per tutta la seduta e verrà ripreso nella successiva seduta.


La seduta rimane sospesa dalle ore 13:00 alle ore 15:20.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, calendarizzando le sedute pubbliche che si terranno nel corso della prossima settimana. Tali sedute sono fissate alle ore 10:00 del giorno 10/04/2019 e alle ore 14:30 del giorno 11/04/2019, durante le quali si proseguirà la verifica della documentazione amministrativa.

Alle ore 18:20 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna



.....

Il Segretario Avv. Giacomo Marchese



.....