

Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

Verbale di gara

XXXVII Seduta pubblica del 11/11/2019

Il giorno 11 novembre 2019 alle ore 10:30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la trentasettesima seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo all'esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Si prosegue la verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 11 Giuggia Costruzioni S.r.l. – Preve Costruzioni S.p.A. – Ecofond S.r.l.

Con riferimento al potenziale subappaltatore CLF, nel DGUE e Modulo B per quanto attiene all'indicazione dei soggetti che ricoprono cariche rilevanti ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016, si rimanda ad un allegato che non risulta accluso alla documentazione prodotta. Tuttavia, tale allegato è stato correttamente accluso dal medesimo operatore economico nell'ambito della documentazione amministrativa prodotta da altro concorrente.

Con riferimento al potenziale subappaltatore Impresa Paroldi Giuseppe & C. nel DGUE parte III quadro C, l'operatore ha cancellato la parte relativa alla sussistenza di procedure concorsuali diverse dal fallimento (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale), sicché le dichiarazioni risultano non rese. Si ritiene di dover richiedere che l'operatore proceda a ritrasmettere DGUE compilato nelle parti mancanti sopra evidenziate o, in alternativa, fornisca opportuna dichiarazione in merito.

Con riferimento all'elemento sopra descritto, si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al predetto concorrente il termine del 14/11/2019 per la trasmissione di quanto richiesto.

Sempre con riferimento al concorrente n. 11, si dà inoltre atto che non è pervenuta nei termini assegnati la documentazione integrativa richiesta tramite i soccorsi istruttori avviati in occasione delle sedute XXXV del 30/10/2019 e XXXVI del 04/11/2019. Si dà altresì atto che il concorrente, ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, ha indicato nella piattaforma telematica un indirizzo di posta elettronica ordinaria, nonostante all'art. 1 del Disciplinare di Gara fosse espressamente prevista la necessità di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata. In tale contesto, non potendo essere comprovata l'effettiva ricezione delle richieste inviate al concorrente, si ritiene di dover reiterare nuovamente le richieste formulate in occasione delle sedute XXXV del 30/10/2019 e XXXVI del 04/11/2019, sia mediante piattaforma telematica sia tramite l'invio, dall'indirizzo sviluppopgenova@pec.it,




posta elettronica certificata ordinariamente utilizzata da Sviluppo Genova S.p.A., di apposita richiesta direttamente alla pec indicata nel DGUE del concorrente, assegnando il termine del 14/11/2019 per la produzione della documentazione integrativa richiesta nei precedenti soccorsi, nonché di quella richiesta nella presente seduta di gara. In tale sede verrà anche richiesto al concorrente di modificare la propria anagrafica, indicando nella piattaforma telematica un indirizzo di posta elettronica certificata in luogo di quella ordinaria.

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica.


Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, che viene calendarizzata per il giorno 15/11/2019 alle ore 10:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Castagna', written over a horizontal dotted line.

Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Marchese', written over a horizontal dotted line.